






Łódź, dnia 18 października 2014 r.

ODPOWIEDZI NA WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Usługi - Nadzór inwestorski w ramach przedsięwzięcia „Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz ze składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działkach nr ewid. 230, 232 i 271 obręb Chabierów, gm. Błaszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” z podziałem na części

radca prawny Agnieszka Szałowiło

Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Tuwima 6/2, 90-003 Łódź

tel. 793653053
e-mail: szalowilo@lodz-kancelaria.pl 

www.lodz-kancelaria.pl 

pełnomocnik Zamawiającego:

EKOTEKNO Sp. z o.o. w Częstochowie 

Adres : ul. Żwirki i Wigury nr 6/14 lok. 16, 42-217 Częstochowa
WNIOSEK NR 1

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, który wpłynął do pełnomocnika Zamawiającego dnia 14 października 2014 r., na podstawie pkt. 10.7. SIWZ wyjaśniam co następuje.

„Uwagi ogólne”

Ad. I. 1.

Wykonawca napisał: 

„Przedstawione dokumenty są w moim przekonaniu za obszerne, w wielu elementach zbędne przy i przy mojej ponad czterdziestoletniej praktyce spotkane po raz pierwszy (wielokrotnie w przetargach kilkuset milionowych a nawet ponad miliardowych - budowa autostrad , dróg ekspresowych itp.)” 

Odpowiedź:

Zakładając, że pytanie dotyczy dokumentacji postępowania stanowiącej opis inwestycji (załączniki od 1.1. do 1.12 do SIWZ) podnoszę, że Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z umową o dofinansowanie inwestycji ze środków NFOŚiGW. Załączona do SIWZ dokumentacja ma na celu przekazanie potencjalnym oferentom wszystkich informacji na temat planowanej inwestycji, celem rzetelnego oszacowania ceny ofertowej oraz precyzyjnego opisu przedmiotu umowy. W tym zakresie załączona do SIWZ dokumentacja pozostaje bez zmian. 

Ad. I. 2.

Wykonawca napisał: 

„Wymagania stawiane inspektorom nadzoru w zakresie merytorycznym gwarancji finansowych, kar umownych, niedopowiedzeń w umowach  jest duży i niespotykany w praktyce” 

Odpowiedź:

Zamawiający dostosował wysokość gwarancji, kar umownych do przedmiotu umowy, do powagi funkcji inspektora nadzoru oraz znaczenia rzetelnego wykonywania nadzoru inwestorskiego przy inwestycji tak dużej, istotnej społecznie i gospodarczo oraz współfinansowanej ze środków NFOŚiGW. Zamawiający nie odnosi się do uwagi wskazującej na „niedoprecyzowanie zapisów umów” wobec zbyt dużej ogólności zarzutu, uniemożliwiającej jego weryfikację. W tym zakresie zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Ad. I. 3.

Wykonawca napisał: 

 „Potrącenia gwarancyjne na okres niewiadomy ( ok. 6lat) są w sprzeczności z obowiązującym prawem finansowym np. w zakresie podatku VAT ( odsyłam do nowelizacji ustawy o podatku VAT oraz interpretacji Ministerstwa Finansów dot. np. momentu powstania obowiązku odprowadzenia podatku który jest nadrzędny do innych dokumentów takich jak Umowy Handlowe, Protokoły Odbioru itp.)”

Odpowiedź:

Wynagrodzenie wykonawcy płatne jest w miesięcznych transzach. Faktura końcowa w wysokości 10 % wynagrodzenia płatna jest po odbiorze końcowym (planowanym na dzień do 31 grudnia 2015 r.). Odsyłam w tym zakresie do § 9 wzorów umów.

Natomiast zgodnie z pkt 19.3. SIWZ wykonawca ma obowiązek przed podpisaniem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Wymogi dotyczące zabezpieczenia zostały szczegółowo opisane w pkt 20 SIWZ. W szczególności może ono zostać wniesione w jednej z form wskazanych w pkt. 20.2. SIWZ; musi zostać wniesione w wysokości 10 % wynagrodzenia ofertowego wykonawcy. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia (terminy realizacji - pkt 6.1 SIWZ) i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w okresie obowiązywania rękojmi za wady będzie wynosić 30 % wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest instytucją odrębną od instytucji wynagrodzenia. Kwoty na zabezpieczenie nie są potrącane z należnego wykonawcy wynagrodzenia. Zabezpieczenie musi zostać wniesione jeszcze przed podpisaniem umowy. 

Zamawiający doprecyzowuje zapis 20.7. SIWZ w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

„20.7 Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji udzielonych przez wykonawcę robót budowlanych, tj. do ostatecznego odbioru robot, będzie wynosić 30 % wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po ostatecznym odbiorze robót”.

Ad. I. 4.

Wykonawca napisał: 

 „W przedstawionych dokumentach brak jest znajomości branży budowlanej np. w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych przez osoby przynależne do OIIB, Prawa Energetycznego”. 

Odpowiedź

Zamawiający ma świadomość funkcjonowania w obrocie obowiązkowych ubezpieczeń przy wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

„Uwagi do „ Ogłoszenia  o zamówieniu””

Ad. II.1.

Wykonawca napisał: 

„Na stronie 3 w pkt. a) figuruje zapis o przyłączu elektrycznym – zgodnie z Prawem Energetycznym przyłącze projektuje i wykonuje dostawca energii w tym przypadku grupa PGE i nadzór inwestorski jest zbędny” 

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga kompleksowego nadzoru inwestycji. Powołany w pytaniu przepis nie stanowi o nadzorowaniu „wykonywania przyłącza”, ale nadzorowaniu robót instalacyjnych „obejmujących przyłącza, sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne (…)”, co oznacza, ni mniej ni więcej, jak dopilnowanie wykonania całej inwestycji zgodnie z dokumentacją, w tym nadzorowanie zapewnienia kompatybilności prac wykonywanych przez różne podmioty, dla osiągnięcia zamierzonego efektu. Odnośnie prac w zakresie przyłączenia zewnętrznej sieci elektrycznej konieczne będą konsultacje inspektora z PGE w celu zweryfikowania prac w miejscu robót i dostaw,  ich terminowości,  jak też formalności koniecznych do realizacji przyłącza.
Ad. II.2.

Wykonawca napisał: 

„W tym samym punkcie a) na stronie 3 figuruje zapis o liniach technologicznych – nie mieści się to w zakresie ścisłe budowlanym  zaś nadzór w tym zakresie spoczywa na inspektorze technologicznym lub najczęściej na dostawcy urządzeń (linii technologicznych) z uwagi na wymogi gwarancyjne” 

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga kompleksowego nadzoru inwestycji, dopilnowania wykonania całej inwestycji zgodnie z dokumentacją, w tym nadzorowania zapewnienia kompatybilności prac wykonywanych przez różne podmioty, dla osiągnięcia zamierzonego efektu. Wszystkie te prace są ze sobą ściśle powiązane.  Montaż linii technologicznych wymaga, w przekonaniu Zamawiającego, nadzoru zarówno inspektora koordynatora, jak i inspektora branży elektrycznej czy instalacyjnej.  W tym zakresie zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Ad. II.3.

Wykonawca napisał: 

„Na stronie 3 w pkt. d figuruje zapis o obecności na budowie 3 razy w tygodniu  oraz na wezwanie Zamawiającego  - przy takim sformułowaniu niemożliwe jest dokładne określenie wynagrodzenia - uważam ten zapis za niepotrzebny”

Odpowiedź:

W przekonaniu Zamawiającego doprecyzowanie obowiązków Wykonawcy ułatwia oszacowanie ceny ofertowej. W tym zakresie zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Ad. II.4.

Wykonawca napisał: 

 „Na stronie 3 w pkt. l i f  są zapisy wzajemnie wykluczające się  raz pisze się o sprawozdaniu raz w tygodniu a dalej o raporcie raz na 2 tygodnie. Pisanie sprawozdań raz w tygodniu  jest zbędne  gdyż jest to za krótki okres czasu. Ponadto na każdej budowie  funkcjonuje oficjalny Dziennik Budowy gdzie Wykonawcy i Nadzór dokonują właściwy zapisów dot. zgłoszeń do odbiorów  oraz odbioru przez nadzór. Raportowanie przez nadzór najczęściej dokonywane jest raz w miesiącu”. 

Odpowiedź:

SIWZ rozróżnia pojęcia: sprawozdania i raportu. Zamawiający wymaga sprawozdań raz w tygodniu, a raportów dwa razy w miesiącu. Sprawozdania mają charakter wyłącznie informacyjny i zwięzłą formę. Zamawiający wymaga by inspektor sprawozdawał to, o czym powziął informację w związku z inwestycją po co najmniej trzech bytnościach na placu budowy. Raporty natomiast służą dodatkowo rozliczeniom, bieżącemu potwierdzaniu zaawansowania prac oraz prawidłowości wykonywania obowiązków nadzorczych. Warunkiem płatności transzy wynagrodzenia jest złożenie wszystkich raportów za dany miesiąc. Obowiązki sprawozdawcze w przewidzianej formie i z przewidzianą częstotliwością służą po pierwsze zapewnieniu bieżącego nadzoru nad terminowością realizacji inwestycji (co w obliczu zobowiązań Zamawiającego wobec NFOŚiGW jest sprawą priorytetową), a po drugie: ułatwi nadzorowanie inwestycji przez udziałowców Zamawiającego z Włoch. W tym zakresie zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Ad. II.5.

Wykonawca napisał: 

 „Na stronie 3 w pkt. m figuruje zapis o kompletowaniu atestów przez Nadzór  - jest to nieporozumienie  taki obowiązek spoczywa na Wykonawcy robót  i w razie kontroli przez PIB lub WINB takie dokumenty są sprawdzane u Wykonawców . Pozostałe dokumenty wymienione w pkt. m również zawsze są u WYKONAWCY”
Odpowiedź:

Te dokumenty oczywiście mogą być przedmiotem kontroli. W celu uniknięcia problemów w toku realizacji inwestycji a dotyczących w/w dokumentów, które to problemy mogłyby spowodować przedłużenie realizacji inwestycji, zamawiający chce by pieczę nad tymi dokumentami, a w szczególności nad ich kompletnością, zgodnością z przepisami, sprawował podmiot trzeci w stosunku do wykonawcy robót budowlanych - Inspektor Nadzoru. W tym zakresie zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Ad. II.6.

Wykonawca napisał: 

 „Na stronie 4 zapis w pkt. n  -  identyczna uwaga j.w.” 

Odpowiedź:

W celu uniknięcia problemów w toku realizacji inwestycji a dotyczących wbudowanych materiałów, wyrobów budowlanych i instalacyjnych, które to problemy mogłyby spowodować przedłużenie realizacji inwestycji, a także w celu umożliwienia weryfikacji materiałów, wyrobów zaakceptowanych do wbudowania i tych w rzeczywistości wbudowanych zamawiający chce by pieczę nad tymi próbkami sprawował podmiot trzeci w stosunku do wykonawcy robót budowlanych - Inspektor Nadzoru. W tym zakresie zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Ad. II.7.

Wykonawca napisał: 

 „Na stronie 4 pkt. t – jest nieporozumieniem , po co  jest nadzór na budowie oraz odbiór końcowy (ostateczny). Dodatkowy kontrola jest całkowicie zbędna”.

Odpowiedź:

Szczegółowe skontrolowanie obiektu przed jego przejęciem od Wykonawcy ma służyć przygotowaniu do odbioru końcowego. W tym zakresie zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Ad. II.8.

Wykonawca napisał: 

 „Na stronie 4 jest pkt. w jest dla mnie kompletnie niezrozumiały”.

Odpowiedź:

Obowiązek „wyjaśniania skarg i spraw spornych związanych z realizacją inwestycji w terminie 14 dni od przekazania skargi przez Zamawiającego” to obowiązek nałożony w tym postępowaniu na Inspektora – jako na podmiot sprawujący bieżącą, kompleksową pieczę nad inwestycją z ramienia Zamawiającego, podmiot chroniący interesy inwestora, a nadto podmiot bieżąco zorientowany w sytuacji na budowie. W przekonaniu zamawiającego Inspektor nadzoru jest najwłaściwszym podmiotem w toku realizacji inwestycji do udzielania Zamawiającemu informacji, wyjaśniania sporów czy skarg pojawiających się w związku z realizacją inwestycji – czy to pomiędzy podmiotami realizującymi inwestycję czy też z udziałem podmiotów trzecich. W tym zakresie zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Ad. II.9.

Wykonawca napisał: 

 „Na stronie 5 jest zapis o pracach poprzedzających  - nie mieści się to w zakresie nadzoru budowlanego ani w nazwie Ogłoszenie i w razie zlecenie winna być za to dodatkowa opłata”

Odpowiedź:

Zamawiający chce w toku tego postępowania zlecić również opisane w tym punkcie czynności i wymaga ich oszacowania w cenie ofertowej. W tym zakresie zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Ad. II.10.

Wykonawca napisał: 

 „Na stronie 9 figuruje zapis o zaleceniu znajomości jęz. włoskiego lub angielskiego przez inspektora nadzoru. Pytanie czy jest to wymóg konieczny”. 

Odpowiedź:

To zalecenie, a nie obowiązek. 

Ad. II.11.

Wykonawca napisał: 

 „Na stronie 9 i 10 figurują zapisy o które zostały opisane wyżej (przyłącze, raz w tygodniu raport 2 razy miesięcy sprawozdanie, przechowywanie atestów  itp.)” 

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje treść  powyżej udzielonych w tym zakresie odpowiedzi. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Ad. II.12.

Wykonawca napisał: 

 „Na stronie 11 i 12  w cz. dot. czasu trwania zamówienie figuruje zapisy 15.10.2015 r, 31.12.2015 r oraz 60 miesięcy okres gwarancyjny ( obsługa gwarancyjna ) . Rozumiem że na okres gwarancyjny będzie zawarta osobna umowa  gdyż w tytule umowy podstawowej nie jest to podane”. 

Odpowiedź:

Na okres gwarancyjny niie będzie osobnej umowy. Zamawiający przeprowadza postępowanie na kompleksowy nadzór i oczekuje realizacji zamówienia na usługi nadzoru w zakresie opisanym w SIWZ i w dokumentacji. Zakres ten obejmuje również okres gwarancyjny.

Ad. II.13.

Wykonawca napisał: 

 „Na stronie 12 figurują zapisy o wadium – w moim przekonaniu jest to zapis zbędny tym bardziej że w zapisach umowy figurują zapisy dot. zabezpieczenia należytego wykonania usługi”. 

Odpowiedź:

Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy to instytucje odrębne, służące innym celom. Wadium zabezpiecza interesy zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia, a zabezpieczenie należytego wykonania umowy – jak sama nazwa wskazuje – zabezpiecza interesy zamawiającego w toku realizacji umowy o zamówienie. W tym zakresie zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Ad. II.14.

Wykonawca napisał: 

 „Zapisy na stronie 16 figuruja zapisy dot. ubezpieczeń Wykonawców Nadzoru – rozumiem że jest jedynie potwierdzenie sytuacji prawnej członków OIIB gdzie kwota obowiązkowa ubezpieczeniowa wynosi 50tys. Euro”. 

Odpowiedź:

Jednym z warunków udziału w postępowaniu jest posiadanie przez wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w kwocie minimum 200 000 zł PLN. Przez działalność związaną z przedmiotem zamówienia zamawiający rozumie usługi nadzoru inwestorskiego. Zwracam uwagę na zapis SIWZ i ogłoszenia, który stanowi, że w przypadku, gdy wykonawcy w celu wykazania spełniania warunku wykażą się ubezpieczeniem, którego wartość podana będzie w walucie obcej, należy wartość tę przeliczyć na PLN przyjmując średni kurs PLN do tej waluty podany przez NBP w dniu zamieszczenia ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawcy polscy oczywiście mogą w celu wykazania spełnienia w/w warunku posiłkować się obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w ramach Izby Inżynierów Budownictwa, o ile jego wartość wynosi co najmniej równowartość 200.000 złotych. Średni kurs PLN do Euro podany przez NBP w dniu zamieszczenia ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj. w dniu 10 października 2014 r. wynosił 4,1795, a zatem ubezpieczenie o wartości 50.000 Euro spełnia warunki postawione przez Zamawiającego.
”Uwagi dot. umowy”

Ad. III.1.

Wykonawca napisał: 

 „W nazwie umowy i w  poszczególnych innych pkt. należy wykreślić sformułowania przyłącze , linie technologiczne  o  których pisałem wyżej” 

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje treść  powyżej udzielonych w tym zakresie odpowiedzi. Zapisy wzoru umowy w tym zakresie pozostają bez zmian.

Ad. III.2.

Wykonawca napisał: 

 „Umowa być uzupełniona dodatkowe umowy na nadzór gwarancyjny oraz umowę na „prace poprzedzające”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje treść powyżej udzielonych w tym zakresie odpowiedzi. Niniejsze postępowanie i będąca jego konsekwencją umowa obejmuje zarówno nadzór nad „pracami poprzedzającymi”, jak i w okresie gwarancyjnym. Zapisy wzoru umowy w tym zakresie pozostają bez zmian.

Ad. III.3.

Wykonawca napisał: 

„W umowie winno być uporządkowane zapisy dot. ilości i terminów składania raportów i sprawozdań  o których pisałem w cz. II” 

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje treść powyżej udzielonych w tym zakresie odpowiedzi. Zapisy wzoru umowy w tym zakresie pozostają bez zmian.

Ad. III.4.

Wykonawca napisał: 

„W umowie winien być wykreślony zapis w paragr. 2 ust. 1b dot. przechowywania atestów przez nadzór (opis w cz. II)” 

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje treść powyżej udzielonych w tym zakresie odpowiedzi. Zapisy wzoru umowy w tym zakresie pozostają bez zmian.

Ad. III.5.

Wykonawca napisał: 

„W paragrafie 2 ust.2 o pracach przed rozpoczęciem prac – opisałem o tym wyżej – osobna umowa  zmieniona nazwa umowy” 

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje treść powyżej udzielonych w tym zakresie odpowiedzi. Niniejsze postępowanie i będąca jego konsekwencją umowa obejmuje zarówno nadzór nad „pracami poprzedzającymi”, jak i w okresie gwarancyjnym. Zapisy wzoru umowy w tym zakresie pozostają bez zmian.

Ad. III.6.

Wykonawca napisał: 

„Paragraf 4 winien być bezwzględnie usunięty -  na okres gwarancyjny osobna umowa” 

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje treść powyżej udzielonych w tym zakresie odpowiedzi. Niniejsze postępowanie i będąca jego konsekwencją umowa obejmuje zarówno nadzór nad „pracami poprzedzającymi”, jak i w okresie gwarancyjnym. Zapisy wzoru umowy w tym zakresie pozostają bez zmian.

Ad. III.7.

Wykonawca napisał: 

„Paragraf 6 winien być zmieniony z uwagi na dodatkowe umowy ( prace wstępne i prace w okresie gwarancyjnym)” 

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje treść powyżej udzielonych w tym zakresie odpowiedzi. Niniejsze postępowanie i będąca jego konsekwencją umowa obejmuje zarówno nadzór nad „pracami poprzedzającymi”, jak i w okresie gwarancyjnym. Zapisy wzoru umowy w tym zakresie pozostają bez zmian.

Ad. III.8.

Wykonawca napisał: 

„W paragrafie 9 dot. wynagrodzenia muszą być wprowadzone następujące zmiany : wynagrodzenie za usługę techniczna ( nadzór ) z której będzie ewentualnie potrącana kwota zabezpieczenia oraz kwota za używanie samochodu do celów dojazdu bez potrąceń . Musi być również rozwiązana zapisu dot. odprowadzenia VAT w pełnej wysokości na rzecz Urzędu Skarbowego” 

Odpowiedź:

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wynikiem potrąceń z wynagrodzenia. Wybrany oferent ma obowiązek złożyć zabezpieczenie przed podpisaniem umowy. 

Zamawiający ustalił wynagrodzenie o charakterze ryczałtowym, wymaga to zatem skalkulowania przez oferentów wszystkich kosztów realizacji usług w zakresie opisanym w SIWZ i jej załącznikach, w tym kosztów dojazdów.

Zapisy wzoru umowy w tym zakresie pozostają bez zmian.

Ad. III.9.

Wykonawca napisał: 

„W paragrafie 10 dot. zabezpieczenia należytego wykonania usługi musi się znaleźć zapis dot. zwrotu zapieczenia – tzn, w momencie przejęcia obiektu przez Zamawiającego najpóźniej do 31.12.2015 r.” 

Odpowiedź:

Zgodnie z § 10 ust. 3 wzorów umów zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych w SIWZ, która jest załącznikiem do umowy. Warunki i terminy zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały opisane w pkt. 20 SIWZ.

Ad. III.10.

Wykonawca napisał: 

„W paragrafie 11 dot. kar umownych winny znaleźć się następujące zapisy : dot. opóźnień w zapłacie wynagrodzenia przez Zamawiającego kara  w wysokości 0,8% za każdy dzień zwłoki , rozwiązanie przez Inspektora jednostronnie  umowy w razie braku zapłaty za usługę  w ciągu 30 dni licząc od wyznaczonej umową terminu zapłaty , bez kar  możliwości rozwiązania umowy przez Inspektora  z przyczyn losowych np. choroba  ( może być to ujęte w parag. 12)” 

Odpowiedź:

Umowne zapisy o nałożeniu na zamawiającego obowiązku zapłaty wykonawcy kary umownej za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia wykonawcy byłyby w świetle przepisów Kodeksu cywilnego zapisami nieważnymi. Karę umowną można przewidzieć jedynie na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania przez stronę umowy obowiązków niepieniężnych. Na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pieniężnych (zapłata wynagrodzenia) przysługują odsetki za opóźnienie.

Ani w tym zakresie, ani w pozostałych kwestiach poruszonych w powyższym wniosku o zmianę SIWZ Zamawiający takich zmian nie dokonuje. Zapisy SIWZ w tym zkaresie pozostają bez zmian.
WNIOSEK NR 2
W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, który wpłynął do pełnomocnika Zamawiającego dnia 14 października 2014 r., na podstawie pkt. 10.7. SIWZ wyjaśniam co następuje.

Ad 1.

Wykonawca napisał: 

„Czy możliwe jest wprowadzenie zapisu do umowy mówiące, że inspektorzy mogą odstąpić od umowy w momencie gdy przez 60 dni od wystawienia faktury nie otrzymamy wynagrodzenia za wykonane czynności”.

Odpowiedź

Zamawiający wprowadza następujące zmiany do wzorów umów (załączniki nr 8a, 8b i 8c do SIWZ):

§ 12 wzorów umów, otrzymuje brzmienie:

„Odstąpienie od umowy

§ 12

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie:

a) niezachowania należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub nieprzestrzegania przez niego wymogów w obowiązujących procedurach; 

b) nieuzyskania przez Zamawiającego zabezpieczenia spłat pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW i innych należności, z której to pożyczki środki mają zostać przeznaczone na realizację zamówienia;

c) odmowy zaakceptowania przez NFOŚiGW ustanowionych zabezpieczeń spłaty pożyczki i innych należności, z której to pożyczki środki mają zostać przeznaczone na realizację zamówienia;

d) odmowy wypłaty przez NFOŚiGW co najmniej jednej transzy pożyczki, z której środki mają zostać przeznaczone na realizację zamówienia.

Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

2. Wykonawca może odstąpić od umowy w razie opóźnienia w płatności przez Zamawiającego na jego rzecz przekraczającego 60 dni. W przypadku zaistnienia takiego opóźnienia w płatności Wykonawca jest zobowiązany wezwać pisemnie Zamawiającego do zapłaty w terminie kolejnych 30 dni od dnia doręczenia wezwania. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia upływu dodatkowego terminu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. W przypadku rozwiązania umowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
a) W terminie 7 dni od daty rozwiązania od umowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół z realizacji prac w toku wg stanu na dzień rozwiązania,
b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących zadania, jakie sporządził, zebrał, opracował lub otrzymał w czasie trwania niniejszej umowy, włączając w to kopie, odpisy, a także zapisy na elektronicznych nośnikach zapisu.
c) Strony dokonają rozliczenia umowy w terminie 7 dni od dnia jej rozwiązania”.
Ad 2.

Wykonawca napisał: 

„Czy po zakończonej inwestycji w okresie gwarancyjnym otrzymywać będziemy wynagrodzenie?”

Odpowiedź
Nie. Wynagrodzenie ryczałtowe musi uwzględniać wszystkie koszty realizacji usług, w tym usługi nadzoru w okresie gwarancyjnym. Natomiast z uwagi na zasady rozliczeń z NFOŚiGW wynagrodzenie wypłacane będzie w transzach: 90 % wynagrodzenia ryczałtowego płatne będzie proporcjonalnie do planowanego okresu budowy, na podstawie faktur miesięcznych. Płatność końcowa w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego zadania od Wykonawcy robót i wywiązaniu się Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ze wszystkich obowiązków wynikających z umowy związanych z odbiorem końcowym.

 

Ad 3.

Wykonawca napisał: 

„Czy obecność inspektorów na budowie podczas trwania inwestycji jest wymagana taka jak zapisana w wytycznych, czy mogą występować odstępstwa ( np. urlop wypoczynkowy )”

Odpowiedź

Zamawiający wprowadza następujące zmiany do wzorów umów (załączniki nr 8a, 8b i 8c do SIWZ):

Dotychczasowy zapis § 7 wzorów umów staje się ustępem 1 § 7.

Za ust. 1 w § 7 wprowadzone zostają kolejne ustępy o następującej treści:

„2. Inspektorowi, o którym mowa w ust. 1 przysługuje usprawiedliwiona przerwa w wykonywaniu obowiązków wynikających z niniejszej umowy w razie:

a) korzystania z okresu urlopowego;

b) choroby uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków;

c) innych szczególnych okoliczności uniemożliwiających wykonywanie obowiązków.

3. Urlop przysługuje w wymiarze 14 następujących po sobie dni kalendarzowych w roku kalendarzowym. Jeśli Inspektor rozpoczyna wykonywanie obowiązków w trakcie roku kalendarzowego urlop za ten rok przysługuje mu proporcjonalnie do pełnych miesięcy pozostałych do końca roku w zaokrągleniu do pełnego dnia. Termin urlopu musi być uzgodniony z Zamawiającym z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem. Z urlopu przysługującego Inspektorowi w danym roku kalendarzowym może on skorzystać jednorazowo wykorzystując wszystkie przysługujące mu dni urlopu w następujących po sobie dniach kalendarzowych , (uwzględniając także dni ustawowo wolne od pracy). Urlop niewykorzystany w danym roku kalendarzowym przepada.

4. W razie choroby uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków Inspektor zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu zwolnienie lekarskie.

5. Zamawiający może zwolnić Inspektora z wykonywania obowiązków z powodu innych szczególnych okoliczności uniemożliwiających wykonywanie obowiązków, o których mowa w ust. 2 lit. c).

6. Jeżeli okoliczności uniemożliwiające wykonywanie obowiązków, o których mowa w ust. 2 lit. b) i c) miałyby trwać łącznie ponad okres odpowiadający okresowi przysługującego Inspektorowi urlopu w danym roku kalendarzowym, wykonawca niniejszej umowy jest zobowiązany zapewnić na swój koszt zastępstwo w osobie, która spełniać będzie postawione w SIWZ warunki udziału  w postępowaniu i nie zachodzić będą w stosunku do niej podstawy do wykluczenia oraz udokumentować powyższe w sposób wymagany w SIWZ. Zastępstwo wymaga zgody Zamawiającego.

7. Strony dopuszczają ponadto możliwość zmiany osoby Inspektora, o której mowa w ust. 1. Wykonawca ma obowiązek wskazać osobę, która spełniać będzie postawione w SIWZ warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzić będą w stosunku do niej podstawy do wykluczenia oraz ma obowiązek udokumentować powyższe w sposób wymagany w SIWZ. Zmiana umowy w tym zakresie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności”. 
WNIOSEK NR 3
W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, który wpłynął do pełnomocnika Zamawiającego dnia 14 października 2014 r., na podstawie pkt. 10.7. SIWZ wyjaśniam co następuje.

Ad 1.

Wykonawca napisał: 

„Nie do przyjęcia są  kwestie finansowe:

1. WADIUM  

2. WPŁATA  NA KONTO ZAMAWIAJĄCEGO 10% WARTOŚCI KONTRAKTU PRZY PODPISANIU UMOWY

3. COMIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE  WYPŁACANE W WYSOKOŚCI 90% WYSTAWIONEJ FAKTURY

4. KARY UMOWNE : 08% ZA KAŻDY DZIEŃ OPÓŻNIENIA  (np. w przekazaniu sprawozdania), 05.% wynagrodzenia za stwierdzenie nieobecności („za brak codziennego  szczegółowego oraz okresowego sprawdzania…)

5.  ZAKOŃCZENIE I OSTATECZNE ROZLICZENIE KONTRAKTU PO MIN 60 MIESIĄCACH OD DATY UZYSKANIA POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE”.

Odpowiedź

Jako że wniosek wykonawcy sprowadza się nie tyle do żądania wyjaśnienia zapisów SIWZ, ale do negowania słuszności przyjętych przez Zamawiającego rozwiązań, Zamawiający podnosi, że wskazane przez wykonawcę zapisy pozostają bez zmian.
Nadto celem wyjaśnienia Zamawiający wskazuje, że zastosowanie wadium w niniejszym postępowaniu jest jak najbardziej dopuszczalne i Zamawiający z tej możliwości korzysta. 

Podobnie jest w przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zwracam uwagę, że zgodnie z pkt. 20.2. SIWZ zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Nie jest zatem tak, że Zamawiający wymaga „wpłaty na konto zamawiającego 10 % wartości kontraktu przy podpisaniu umowy”. Kwota zabezpieczenia nie jest potrącana z comiesięcznych faktur, a płatna przed podpisaniem umowy.

Wykonawca myli się twierdząc, że comiesięczne wynagrodzenie wypłacane będzie w wysokości 90 % comiesięcznej faktury. Zamawiający żąda wskazania wynagrodzenia ryczałtowego za kompleksową realizację wszystkich obowiązków opisanych w SIWZ, a nie stawki miesięcznej. Ustalone w ten sposób wynagrodzenie umowne wypłacane będzie w równych comiesięcznych transzach, a łączna wartość tych transz wyniesie 90 % wynagrodzenia ryczałtowego za realizację usługi (nie wynagrodzenia miesięcznego, a zaoferowanej wysokości wynagrodzenia za całość realizacji umowy). Ilość transz zależy od ilości miesięcy wykonywania przez inspektora obowiązków w trakcie budowy. Pozostałe 10 % zostanie zapłacone na podstawie faktury końcowej po odbiorze końcowym zadania (planowany termin: do 31 grudnia 2014 r.). 

W przekonaniu Zamawiającego wysokość kar umownych jest adekwatna do rodzaju uchybień za jakie zostały ustanowione.

Okres obowiązywania umowy wynika z objęcia zakresem czasowym realizacji zamówienia również okres gwarancyjny i obowiązki inspektora z nim związane (np. udział w przeglądach gwarancyjnych). 

Ad 2.

Wykonawca napisał: 

”Przedmiot umowy 

§ 1

…obecność na placu budowy osoby pełniącej funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o której mowa w pkt. 8.1.2 SIWZ co najmniej trzy razy w tygodniu do czasu oddania obiektu do użytkowania, a potem na wezwanie Zamawiającego, - „co najmniej” nic nie oznacza ( 5, 7 razy? ) i kłóci się z zapisem „za brak codziennego szczegółowego oraz okresowego sprawdzania”(
§ 11p2.4)
…pisemne sprawozdawanie Zamawiającemu na te okoliczności co najmniej 1 raz w tygodniu do czasu oddania obiektu do użytkowania, - podobnie „co najmniej”
Odpowiedź
Zapis § 11 pkt. 2.4. wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8a do SIWZ ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:

„Za każdy przypadek niezachowania należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub nieprzestrzegania przewidzianych wymogów i procedur, w tym w szczególności za brak sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, a także pisemnego sprawozdawanie Zamawiającemu na te okoliczności, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% całkowitej kwoty wynagrodzenia umownego brutto Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”.
W pozostałym zakresie zapisy pozostają bez zmian. 
Zwrot „co najmniej” wskazuje na obowiązkowe minimum.

Ad 3.

Wykonawca napisał: 

„Obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
§ 2

…przygotowywanie raportów dla Zamawiającego co najmniej 2 razy w miesiącu - podobnie „co najmniej”

…wyrażanie na piśmie zgody na wykonanie robót budowlanych w nocy i w dni wolne od pracy – to zadanie nie dla inspektora

…wyjaśnianie skarg i spraw spornych związanych z realizacją inwestycji w terminie 14 dni od przekazania skargi przez Zamawiającego to zadanie nie dla inspektora
…ocenę i akceptację bądź odmowę akceptacji wzoru polisy ubezpieczeniowej przedstawionej przez Wykonawcę przed datą przekazania Wykonawcy placu budowy przez Zamawiającego.- to zadanie nie dla inspektora

§ 4

Inspektor Koordynator zobowiązany jest uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych, jak również przeglądzie ostatecznym związanym z zakończeniem okresu trwania rękojmi, a także reprezentować podczas nich interesy Zamawiającego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiającym będzie powiadamiał Wykonawcę o terminach przeprowadzanych przeglądów gwarancyjnych, jak również o terminie przeglądu ostatecznego związanego z zakończeniem okresu trwania rękojmi.  – to zadanie nie dla inspektora
za 3, czy za 6 lat Inspektora może już nie być na tym świecie, może zlikwidować działalność etc”
Odpowiedź

Zamawiający w ramach zlecanych usług chce zlecić Wykonawcom również wskazane obowiązki. W tym zadaniu inwestycyjnym to są zatem zadania dla inspektora.

Ad 4.

Wykonawca napisał: 

„§ 6

Planowany termin wykonania wszystkich czynności objętych zamówieniem na roboty budowlane wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, z wyłączeniem przeniesienia odpadów „Winiar” z rękawów na składowisko (które to nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie Zakładu) – do 30 września 2015 r. lub do 31 października 2015 r. (według oferty wykonawcy robót budowlanych) – brak konkretów dla inspektora do skalkulowania oferty cenowej 

Planowany termin przeniesienia odpadów „Winiar” z rękawów na składowisko – do 31 grudnia 2015 r. – brak konkretów dla inspektora do skalkulowania oferty cenowej
Obsługa okresu gwarancyjnego realizowana będzie do momentu dokonania odbiorów pogwarancyjnych i otrzymania akceptacji świadectwa odbioru ostatecznego przez okres co najmniej 60 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu odbioru końcowego, a w przypadku wad od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

Co z wynagrodzeniem za „Obsługę okresu gwarancyjnego” ? przez tyle lat wiele się może zmienić. Może w 2020r będziemy w strefie euro?”

Odpowiedź

Zamawiający może wskazać jedynie planowany termin zakończenia prac przez wykonawcę robót  budowlanych. Od Inspektora oczekuje wykonywania obowiązków  zarówno przez okres realizacji prac  przez wykonawcę robót  budowlanych, jak i podczas okresu gwarancyjnego. Wynagrodzenie za obsługę okresu gwarancyjnego należy wkalkulować w cenę ryczałtową za kompleksową realizację usług opisanych w umowie. Zwracam uwagę, że całość wynagrodzenia zostanie wypłacona wykonawcy najpóźniej po dokonaniu odbioru końcowego inwestycji (planowany termin: do 31 grudnia 2015 r.).

Ad 5

Wykonawca napisał: 

„Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

§ 9

Cena określona w ust. 1 jest ceną ryczałtową i niezmienną w trakcie wykonania przedmiotu umowy. Obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy, w tym również koszty dojazdu na miejsca realizacji inwestycji i na narady, o których mowa w niniejszej umowie. 

Czy aby wszystkie narady będą na terenie budowy?
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 w wysokości 90%, płatne będzie proporcjonalnie do planowanego okresu budowy fakturami częściowymi miesięcznymi począwszy od miesiąca, w którym rozpoczęto prace podlegające nadzorowi – co z resztą (10%) podatki płacę od 100%”
Odpowiedź
Umowa przewiduje przeprowadzanie narad na budowie. To należy do obowiązków Inspektora.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 § 9 wzoru umowy to ryczałtowa wartość wynagrodzenia za cały okres obowiązywania umowy. 90 % tej wartości wypłacane będzie na podstawie faktur częściowych. Pozostałe 10 % na podstawie faktury końcowej. Zapraszamy do lektury dalszych ustępów § 9 wzoru umowy.

Ad 6

Wykonawca napisał: 

”Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

§ 10

W dniu zawarcia umowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ……………………. zł (słownie:……………………………………………………………………………) co stanowi 10 % wynagrodzenia umownego brutto Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Zapis spotykany w umowie o roboty budowlane ( nie do końca jestem przekonany czy słusznie). W umowach o nadzory inwestorskie takiego zapisu jeszcze nie spotkałem. Czy w Pani zawodzie  coś takiego jest stosowane ?”
Odpowiedź
Te zapisy wynikają z ustalonych zasad wypłaty wynagrodzenia Inspektorów dostosowanych do systemu rozliczeń z NFOŚiGW. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym wynagrodzenie za obsługę okresu gwarancyjnego. Jest wypłacane jest w pełnej wysokości najpóźniej po odbiorze końcowym, co oznacza, że czynności nadzoru w okresie gwarancyjnym wykonywane są de facto już po wypłacie za nie wynagrodzenia. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy chroni interesy inwestora.  

Ad 7

Wykonawca napisał: 

„Kary umowne

§ 11

Kary umowne będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

Zamawiający zapłaci Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% pozostałego do zapłaty wynagrodzenia umownego brutto Inspektora Nadzoru. 

Jakie mogą być przyczyny leżące po stronie Zamawiającego, które zmuszą Go do zapłacenia kary inspektorowi ? – dalej są wymienione przyczyny, które zwalniają Zamawiającego z tego obowiązku a są prozaiczne – brak pieniędzy!

Inspektor Nadzoru Inspektorskiego zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w wysokości 10% pozostałego do zapłaty wynagrodzenia umownego brutto Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

W przypadku opóźnienia Inspektor Nadzoru Inspektorskiego w wykonywaniu działań, do których zobowiązany jest zapisami niniejszej umowy, z przyczyn leżących po jego stronie, Inspektor Nadzoru Inspektorskiego zapłaci karę umowną, w wysokości 0,8 % wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu Umowy.

Za każdy przypadek niezachowania należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub nieprzestrzegania przewidzianych wymogów i procedur, w tym w szczególności za brak codziennego szczegółowego oraz okresowego sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, a także pisemnego sprawozdawania Zamawiającemu na te okoliczności, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% całkowitej kwoty wynagrodzenia umownego brutto Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

kuriozalne

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych określonych w umowie z kwoty wynagrodzenia.  – kuriozalne

Brak zapisu o karach dla Zamawiającego w przypadku np. opóźnienia wypłaty wynagrodzenia dla inspektora”

Odpowiedź
Przyczyny odstąpienia od umowy leżące po stronie Zamawiającego to każde inne okoliczności ponad przyczyny odstąpienia leżące po stronie Wykonawcy oraz ponad okoliczności od Zamawiającego niezależne opisane w kolejnych postanowieniach umownych.

Wysokość kar umownych pozostaje bez zmian.

Zapis § 11 pkt. 2.4. wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8a do SIWZ ulega zmianie i otrzymuje brzmienie, jak w odp. na pyt. nr 2 niniejszego wniosku.

Umowne zapisy o nałożeniu na zamawiającego obowiązku zapłaty wykonawcy kary umownej za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia wykonawcy byłyby w świetle przepisów Kodeksu cywilnego zapisami nieważnymi. Karę umowną można przewidzieć jedynie na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania przez stronę umowy obowiązków niepieniężnych. Na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pieniężnych (zapłata wynagrodzenia) przysługują odsetki za opóźnienie.

Zapisy SIWZ w tym zakresie oraz w zakresie zgody na potrącanie kar pozostają bez zmian.

Ad 8

Wykonawca napisał: 

                „Odstąpienie od umowy

§ 12

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie:

nieuzyskania przez Zamawiającego zabezpieczenia spłat pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW i innych należności, z której to pożyczki środki mają zostać przeznaczone na realizację zamówienia;

odmowy zaakceptowania przez NFOŚiGW ustanowionych zabezpieczeń spłaty pożyczki i innych należności, z której to pożyczki środki mają zostać przeznaczone na realizację zamówienia;

odmowy wypłaty przez NFOŚiGW co najmniej jednej transzy pożyczki, z której środki mają zostać przeznaczone na realizację zamówienia.

Co z wynagrodzeniem inspektora jeżeli wystąpią takie okoliczności ?

W przypadku rozwiązania umowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
w terminie 7 dni od daty rozwiązania od umowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół z realizacji prac w toku wg stanu na dzień rozwiązania  itd…

Co z wynagrodzeniem inspektora za wykonanie w/w czynności ?
Brak zapisu o możliwościach rezygnacji inspektora z pracy dla Zamawiającego np. z powodu opóźnień w wypłatach wynagrodzenia, dokonanych istotnych zmian w dokumentacji przez zamawiającego, zmian w organizacji budowy, przyczyn losowych (np. zdrowotnych) inspektora etc…” 
Odpowiedź
W sprawach nieuregulowanych w umowie obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego. Uwaga ta odnosi się zarówno do wątpliwości dotyczących możliwości rozwiązania umowy przed upływem terminu jej realizacji jak i dotyczących wzajemnych roszczeń. Zrealizowane obowiązki Inspektora podlegają zapłacie niezależnie od możliwego źródła ich finansowania. Inspektor nabywa roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za czynności wykonane, które staje się wymagalne w terminach wskazanych w umowie. Źródła finansowania, a tym bardziej ich utrata przez zamawiającego nie mają wpływu na rozliczenia między zamawiającym a Inspektorem.

Zamawiający ustalił ryczałtowy sposób rozliczeń. Wymaga by wykonawcy wskazali cenę ryczałtową z uwzględnieniem wszystkich obowiązków opisanych w SIWZ.

Ponadto Zamawiający wprowadził do wzorów umów (załączniki nr 8a, 8b i 8c do SIWZ) /§ 12 ust. 2/, który brzmi: „Wykonawca może odstąpić od umowy w razie opóźnienia w płatności przez Zamawiającego na jego rzecz przekraczającego 60 dni. W przypadku zaistnienia takiego opóźnienia w płatności Wykonawca jest zobowiązany wezwać pisemnie Zamawiającego do zapłaty w terminie kolejnych 30 dni od dnia doręczenia wezwania. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia upływu dodatkowego terminu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie”. 
WNIOSEK NR 4

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, który wpłynął do pełnomocnika Zamawiającego dnia 15 października 2014 r., na podstawie pkt. 10.7. SIWZ wyjaśniam co następuje.

Ad 1

Wykonawca napisał:
„ p. 1d. nie do przyjęcia - obowiązkowo 1 raz w tygodniu na radzie budowy, pozostałe pobyty na budowie w miarę potrzeb”

Odpowiedź

Kwestionowany zapis pozostaje bez zmian. 

Ad 2

Wykonawca napisał:
„p. 1e. nie do przyjęcia, każdy materiał zastosowany na budowie ma być zgodny z certyfikatem innej opcji nie ma”

Odpowiedź

Kwestionowany zapis pozostaje bez zmian.
Ad 3

Wykonawca napisał:
„p.1l. przygotowanie raportów na temat prac zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, takie rzeczy omawiane są na bieżąco na radzie budowy z których sporządzany jest protokół, z reguły na naradach jest obecny przedstawiciel Zamawiającego” 

Odpowiedź

Kwestionowany zapis pozostaje bez zmian.
Raporty natomiast służą dodatkowo rozliczeniom, bieżącemu potwierdzaniu zaawansowania prac oraz prawidłowości wykonywania obowiązków nadzorczych. Warunkiem płatności transzy wynagrodzenia jest złożenie wszystkich raportów za dany miesiąc. Obowiązki sprawozdawcze w przewidzianej formie i z przewidzianą częstotliwością służą po pierwsze zapewnieniu bieżącego nadzoru nad terminowością realizacji inwestycji (co w obliczu zobowiązań Zamawiającego wobec NFOŚiGW jest sprawą priorytetową), a po drugie: ułatwi nadzorowanie inwestycji przez udziałowców Zamawiającego z Włoch. W tym zakresie zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Ad 4

Wykonawca napisał:
„p.1m, n. próbki oraz dokumenty przechowywane są na budowie przez G.W. dostępne w każdym momencie dla inspektora nadzoru, po zakończeniu budowy przekazywane Inwestorowi wraz z innymi dokumentami i dokumentacją powykonawczą” 
Odpowiedź

W celu uniknięcia problemów w toku realizacji inwestycji a dotyczących wbudowanych materiałów, wyrobów budowlanych i instalacyjnych, które to problemy mogłyby spowodować przedłużenie realizacji inwestycji, a także w celu umożliwienia weryfikacji materiałów, wyrobów zaakceptowanych do wbudowania i tych w rzeczywistości wbudowanych zamawiający chce by pieczę nad tymi próbkami sprawował podmiot trzeci w stosunku do wykonawcy robót budowlanych - Inspektor Nadzoru. W tym zakresie zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Ad 5

Wykonawca napisał:
„p.1x. dokumentację taką tworzy kierownik budowy który jest cały czas na budowie i dokumentuje tym samym wykonaną usługę” 

Odpowiedź

Zamawiający w ramach niniejszego zamówienia chce zlecić te czynności inspektorowi nadzoru. Zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

Ad 6

Wykonawca napisał:
„p.8.1.3. każdy kto pełni samodzielną funkcję na budowie ma obowiązek przynależeć do Izby i opłaca tam ubezpieczenie OC od prowadzonej przez siebie działalności”

Odpowiedź

Zamawiający tego nie neguje. Ma jednak obowiązek brać pod uwagę możliwość wzięcia udziału w postępowaniu przez wykonawców zagranicznych. Stąd wymóg skonstruowany jest ogólnie, a nie w odniesieniu do przepisów prawa polskiego odnośnie obowiązkowego ubezpieczenia od OC.

Ad 7

Wykonawca napisał:
„p.11.1 nigdy w długoletniej działalności nie spotkałem się z obowiązkiem wpłaty wadium, nawet na budowie prowadzonej przez Francuzów, inspektor to nie wykonawca robót” 
Odpowiedź

Celem wyjaśnienia Zamawiający wskazuje, że zastosowanie wadium w niniejszym postępowaniu jest jak najbardziej dopuszczalne i Zamawiający z tej możliwości korzysta. 

Ad 8

Wykonawca napisał:
„p.20, 20.5. dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy, nie do przyjęcia przeze mnie, w umowie są już przewidziane obowiązki Zamawiającego i Inspektora nadzoru, możliwości egzekwowania należytego wykonania oraz przewidziane kary z  rozwiązaniem umowy włącznie”. 

Odpowiedź

Kwestionowane zapisy pozostają bez zmian.

 

Ad 9

Wykonawca napisał:
„Co z sytuacją kiedy wykonawca robót nie dotrzyma terminu umownego i wtedy inspektor pracuje za darmo. Wynagrodzenie inspektora nadzoru powinno być miesięczne w ustalonej wysokości od momentu podpisania umowy do zakończenia budowy a nie ryczałtowe”.

Odpowiedź

Takie ryzyko należy wkalkulować w cenę ofertową. Sposób ustalenia wynagrodzenia i sposób jego wypłaty jest determinowany zapisami umowy o dofinansowanie inwestycji ze środków NFOŚiGW.

WNIOSEK NR 5
W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ, który wpłynął do pełnomocnika Zamawiającego dnia 15 października 2014 r., na podstawie pkt. 10.7. SIWZ wyjaśniam co następuje.

Wykonawca napisał: 

„W czasie mojego 35-letniego okresu pracy nie spotkałem sie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji dla pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Są to miedzy innymi:
 

1. Ubezpieczenie (chyba, że w rozumieniu Izby Budowlanej) 
2. Wadium
3. Wpłata 10% wartości kontraktu
4. Comiesięczne "daniny" w wysokości 10% wartości faktury (wystawiający faktury płaci
    podatek od dochodu w 100% i pełen VAT)
5. Kary za brak codziennego (okresowego) sprawozdania - wymaga wyjaśnienia
6. Czy Inspektor nadzoru może zrezygnować z umowy( np. niepłacenie przez Inwestora należnych faktur przez okres 1-2 miesiące) bez konsekwencji
Są to zastrzeżenia zasadnicze wykluczające złożenie oferty na warunkach określonych w Specyfikacji.
W przypadku wykreślenia warunków określonych w p. 1-4 i zmiany zapisów w pp. 5 i 6 zaistnieją bardziej zbliżone do innych warunki do złożenia oferty.”
Odpowiedź

Ad 1. Jednym z warunków udziału w postępowaniu jest posiadanie przez wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w kwocie minimum 200 000 zł PLN. Przez działalność związaną z przedmiotem zamówienia zamawiający rozumie usługi nadzoru inwestorskiego. Zwracam uwagę na zapis SIWZ i ogłoszenia, który stanowi, że w przypadku, gdy wykonawcy w celu wykazania spełniania warunku wykażą się ubezpieczeniem, którego wartość podana będzie w walucie obcej, należy wartość tę przeliczyć na PLN przyjmując średni kurs PLN do tej waluty podany przez NBP w dniu zamieszczenia ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawcy polscy oczywiście mogą w celu wykazania spełnienia w/w warunku posiłkować się obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w ramach Izby Inżynierów Budownictwa, o ile jego wartość wynosi co najmniej równowartość 200.000 złotych. Średni kurs PLN do Euro podany przez NBP w dniu zamieszczenia ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj. w dniu 10 października 2014 r. wynosił 4,1795, a zatem ubezpieczenie o wartości 50.000 Euro spełnia warunki postawione przez Zamawiającego.
Ad 2. Celem wyjaśnienia Zamawiający wskazuje, że zastosowanie wadium w niniejszym postępowaniu jest jak najbardziej dopuszczalne i Zamawiający z tej możliwości korzysta. Zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

Ad 3. Zwracam uwagę, że zgodnie z pkt. 20.2. SIWZ zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Nie jest zatem tak, że Zamawiający wymaga „wpłaty 10 % wartości kontraktu”. Kwota zabezpieczenia nie jest potrącana z comiesięcznych faktur, a jego złożenie wymagane przed podpisaniem umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy chroni interesy zamawiającego w toku realizacji umowy o zamówienie i jest niezbędne wobec zasad płatności ustalonych w umowie a podporządkowanych treści uzgodnień z NFOŚiGW. W tym zakresie zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Ad 4. Wykonawca myli się twierdząc, że comiesięczne wynagrodzenie wypłacane będzie w wysokości 90 % comiesięcznej faktury. Zamawiający żąda wskazania wynagrodzenia ryczałtowego za kompleksową realizację wszystkich obowiązków opisanych w SIWZ, a nie stawki miesięcznej. Ustalone w ten sposób wynagrodzenie umowne wypłacane będzie w równych comiesięcznych transzach, a łączna wartość tych transz wyniesie 90 % wynagrodzenia ryczałtowego za realizację usługi (nie wynagrodzenia miesięcznego, a zaoferowanej wysokości wynagrodzenia za całość realizacji umowy). Ilość transz zależy od ilości miesięcy wykonywania przez inspektora obowiązków w trakcie budowy. Pozostałe 10 % zostanie zapłacone na podstawie faktury końcowej po odbiorze końcowym zadania (planowany termin: do 31 grudnia 2014 r.). 

Ad 5. Zapis § 11 pkt. 2.4. wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8a do SIWZ uległ zmianie i otrzymał brzmienie:

„Za każdy przypadek niezachowania należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub nieprzestrzegania przewidzianych wymogów i procedur, w tym w szczególności za brak sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, a także pisemnego sprawozdawanie Zamawiającemu na te okoliczności, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% całkowitej kwoty wynagrodzenia umownego brutto Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”.
W pozostałym zakresie zapisy dotyczące kar umownych nie uległy zmianie.

Ad 6. Zamawiający wprowadził zmiany do wzorów umów (załączniki nr 8a, 8b i 8c do SIWZ). Możliwość odstąpienia od umowy przez Inspektora w sytuacji wskazanej w pytaniu została przewidziana w ust. 2 § 12 wzorów umów, który stanowi:
„Wykonawca może odstąpić od umowy w razie opóźnienia w płatności przez Zamawiającego na jego rzecz przekraczającego 60 dni. W przypadku zaistnienia takiego opóźnienia w płatności Wykonawca jest zobowiązany wezwać pisemnie Zamawiającego do zapłaty w terminie kolejnych 30 dni od dnia doręczenia wezwania. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia upływu dodatkowego terminu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie”. 

Termin składania ofert nie uległ zmianie i upływa dnia 21 października 2014 r. o godz. 11.00.
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