Usługi - Nadzór inwestorski w ramach przedsięwzięcia „Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz ze składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działkach nr ewid. 230, 232 i 271 obręb Chabierów, gm. Błaszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” z podziałem na części
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DLA ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO W TRYBIE PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 701 do 705 KODEKSU CYWILNEGO

Łódź, październik 2014 r.

Spis treści :

1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego 

2) Nazwa i adres podmiotu, któremu Zamawiający powierzył przygotowanie i przeprowadzenie postępowania (pełnomocnika zamawiającego)

3) Określenie trybu zamówienia

4) Określenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

6) Termin wykonania zamówienia

7) Miejsce i termin publikacji ogłoszenia o zamówieniu 

8) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, a także znaczenie tych warunków

9) Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

10) Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

11) Informacja na temat wadium

12)  Informacja o terminie związania ofertą

13)  Informacja o sposobie przygotowywania oferty

14)  Informacja o jawności ofert oraz o miejscu, terminie składania i otwarcia ofert

15) Informacja o sposobie obliczenia ceny

16) Informacja o wykluczeniu z postępowania

17) Badanie ofert, odrzucenie oferty

18) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

19) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

20) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

21) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach

22) Zmiana postanowień umowy w trakcie jej realizacji 

23) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

24) Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych

25) Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot

26) Adres strony internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja istotnych warunków zamówienia

27) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

28) Informacja o możliwości unieważnienia czynności zamawiającego, unieważnienia lub zamknięcia postępowania 

Załączniki :

1. dokumentacja:

1.1 dokumentacja geodezyjno – inżynierska,

1.2 pozwolenie na budowę,

1.3 projekt budowlany i wykonawczy z wykazem przykładowych maszyn i urządzeń,

1.4 wizualizacja,

1.5 decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

1.6 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

1.7 warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej,

1.8 harmonogram rzeczowy,

1.9 warunki techniczne dla przyłącza wodociągowego,

1.10 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

1.11 przedmiar i kosztorys nakładczy,

1.12 ekspertyza na wydobywanie odpadów „Winiar”,

2. formularz ofertowy, 

3. wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

4. wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu,

5. wykaz usług,

6. wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia,

7. wykaz wykonanych usług na potrzeby wyliczenia kryterium „doświadczenie wykonawcy”,

8. wzory umów:

a. na część 1 zamówienia – branża konstrukcyjno – budowlana/ Koordynator; 

b. na część 2 zamówienia – branża instalacyjna;

c. na część 3 zamówienia – branża elektryczna.

9. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego 

EKOTEKNO Sp. z o.o. w Częstochowie 

Adres : ul. Żwirki i Wigury nr 6/14 lok. 16, 42-217 Częstochowa 

2. Nazwa i adres podmiotu, któremu Zamawiający powierzył przygotowanie i przeprowadzenie postępowania (pełnomocnika Zamawiającego)

radca prawny Agnieszka Szałowiło

Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Tuwima 6/2, 90-003 Łódź

tel. 793653053
e-mail: szalowilo@lodz-kancelaria.pl 

www.lodz-kancelaria.pl 

3. Tryb udzielenia zamówienia
3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu pisemnego otwartego, o którym mowa w art. 701 do 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121), dalej jako Kodeks cywilny.

3.2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).
3.3. Podstawa prawna opracowania warunków przetargu:

1) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121), 

2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.),
3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.),

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130 poz. 1389),

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

6) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), 

7) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881 ze zm.),
8) Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394),

9) Rozporządzenie (WE) NR 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Dz.U.UE.L.2002.340.1, ze zm.,

10) Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 403).

3.4. Przetarg jest prowadzony w języku polskim. Wszelkie wnioski, oświadczenia, zapytania, informacje, opisy techniczne, próbki, ulotki powinny być sporządzone w języku polskim.

3.5. Dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania, materiały i inne informacje złożone w języku innym niż określony w punkcie 3.4 winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę.

4. Określenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

4.1 Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane związanego z realizacją inwestycji pn. „Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz ze składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działkach nr ewid. 230, 232 i 271 obręb Chabierów, gm. Błaszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, z podziałem na części w zakresie nadzoru robót ogólnobudowlanych i robót ziemnych wraz z koordynacją nadzoru inwestorskiego; branży instalacyjnej; branży elektrycznej.  Zakres budowy został określony w pkt 4.3. SIWZ. 

4.2 Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części:

część pierwsza: nadzór robót ogólnobudowlanych i robót ziemnych wraz z koordynacją nadzoru inwestorskiego;

część druga: branża instalacyjna;

część trzecia: branża elektryczna.

4.2.1 część pierwsza – pełnienie nadzoru inwestorskiego inwestycji pn. „Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz ze składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działkach nr ewid. 230, 232 i 271 obręb Chabierów, gm. Błaszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, zgodnie m.in. z przepisami Prawa budowlanego, przepisami aktów wykonawczych do Prawa budowlanego, a także innymi właściwymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, dokumentacją stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ, w szczególności z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, z wyłączeniem obowiązków przypisanych wprost inspektorom nadzoru branży instalacyjnej (część druga zamówienia) i elektrycznej (część trzecia zamówienia); wraz z pełnieniem obowiązków koordynatora inwestycji oraz nadzoru inwestorskiego.

Zaleca się, aby osoba pełniąca funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o której mowa w pkt. 8.1.2 SIWZ lub inna osoba, którą dysponuje wykonawca posługiwała się językiem angielskim lub w stopniu co najmniej komunikatywnym.
1) Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

a) kompleksowe koordynowanie inwestycji, w tym usług nadzoru inwestorskiego nad robotami instalacyjnymi obejmującymi przyłącza, sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne oraz linie technologiczne oraz przyłącza, sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz linie technologiczne,
b) usługę kompleksowego nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane związanego z realizacją inwestycji pn. „Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz ze składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działkach nr ewid. 230, 232 i 271 obręb Chabierów, gm. Błaszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, z wyłączeniem obowiązków przypisanych wprost inspektorom nadzoru branży instalacyjnej (część druga zamówienia) i elektrycznej (część trzecia zamówienia),

c) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

d) obecność na placu budowy osoby pełniącej funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o której mowa w pkt. 8.1.2 SIWZ co najmniej trzy razy w tygodniu do czasu oddania obiektu do użytkowania, a potem na wezwanie Zamawiającego,

e) bieżące sprawdzanie i nadzorowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, informowanie - pisemne sprawozdawanie Zamawiającemu na te okoliczności co najmniej 1 raz w tygodniu do czasu oddania obiektu do użytkowania,

f) nadzór i sporządzanie protokołu odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,

g) przygotowanie i uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych przyłączy, sieci, instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych,

h) przygotowanie i uczestniczenie w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i linii technologicznych oraz przekazywania ich do użytkowania,

i) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,

j) kontrolowanie rozliczeń budowy,

k) kontrolę zgodności postępu prac z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo – finansowym inwestycji, a w razie opóźnień egzekwowanie od wykonawcy realizacji niwelowania opóźnień,

l) przygotowywanie raportów dla Zamawiającego co najmniej 2 razy w miesiącu (pierwszy za okres od 1-go do 15-tego dnia miesiąca, drugi za okres od 16-tego do ostatniego dnia miesiąca) do czasu oddania obiektu do użytkowania, zawierających informacje o stanie zaawansowania robót, ich wartości, ewentualnych opóźnieniach, zgłoszonych przez wykonawcę do akceptacji fakturach itp., jak również wszelkich innych sprawach bieżących; wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu wymagany raport w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia okresu, za jaki raport jest składany;
m) kompletowanie i przechowywanie atestów technicznych (certyfikatów) wydanych zastosowanym na budowie materiałom budowlanym i wyrobom gwarantującym spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:

· bezpieczeństwa konstrukcji;

· bezpieczeństwa pożarowego;

· bezpieczeństwa użytkowania;

· odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska;

· ochrony przed hałasami i drganiami;

· odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania energii;

zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.).

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest żądać od wykonawcy robót budowlanych przedstawienia atestów, certyfikatów zgodności z Polską Normą lub aprobat technicznych (w tym również oświadczenia wytwórcy, dostawcy) dla materiałów podlegających wbudowaniu.

n) przechowywanie zatwierdzonych do wbudowania próbek materiałów, wyrobów budowlanych i instalacyjnych;

o) rozpatrywanie ewentualnie zgłaszanych przez Wykonawcę rozwiązań zamiennych oraz po konsultacji z Zamawiającym podejmowanie ostatecznych decyzji odnośnie tych rozwiązań;

p) organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych  na budowie („rada budowy”), sporządzanie protokołów z narad i przekazywanie je zainteresowanym stronom w terminie do 5 dni roboczych od dnia ich odbycia oraz dopilnowywanie realizacji ustaleń, decyzji i poleceń podjętych na Radach Budowy lub innych spotkaniach z zakresu prowadzenia robót budowlanych;

q) dokonywanie odpowiednich wpisów do dziennika budowy, w  tym m.in. udzielanie wykonawcy pisemnych poleceń i wskazówek w trakcie wykonywania przedmiotu umowy o roboty budowlane, potwierdzanie wykonania robót budowlanych oraz uporządkowania terenu budowy;

r) kontrolowanie nadzorowanych robót również w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpiecznych warunków pracy;

s) egzekwowanie od Wykonawcy lub zawiadomienie zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych organów państwowych:

· Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

· Państwowej Inspekcji Pracy;

· Państwowej Straży Pożarnej;


o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania;

t) szczegółowe skontrolowanie obiektu przed jego przejęciem od Wykonawcy;

u) skontrolowanie i odbiór dokumentacji powykonawczej;

v) współpraca z Zamawiającym w zakresie administrowania projektem: przekazywanie informacji o stanie zaawansowania robót pod względem rzeczowym i finansowym, informacji o zagrożeniach, konfliktach na budowie, itp.;

w) wyjaśnianie skarg i spraw spornych związanych z realizacją inwestycji w terminie 14 dni od przekazania skargi przez Zamawiającego;

x) sporządzanie bieżącej dokumentacji fotograficznej w trakcie prowadzenia robót, na każdym etapie robót, opatrzonej datą i opisem, która będzie załączana do raportów, o których mowa w lit. l).

2) Usługi będą obejmowały ponadto:

etap poprzedzający rozpoczęcie prac budowlanych przez Wykonawcę  
a) udział w pracach przygotowawczych na terenie budowy, w tym powiadomienie właściwego organu oraz projektanta sprawującego nadzór autorski o zamierzonym terminie robót budowlanych oraz uzyskania oświadczenia kierownika budowy lub robót, stwierdzające przyjęcie obowiązku kierowania daną budową;

b) analizę dokumentacji projektowej, a w razie jej niekompletności lub niejasności, egzekwowanie od autorów projektu niezbędnych uzupełnień lub poprawek oraz, po ich zaakceptowaniu, przekazanie ich Wykonawcy;

c) ocenę potrzeby wprowadzenia do projektu ewentualnych zmian polepszających funkcję, estetykę lub inne cechy obiektu. Udzielenie w tym zakresie konsultacji projektantom i wykonawcy;

d) w porozumieniu z Zamawiającym, ustalenie z Wykonawcą procedur raportowania, nadzorowania postępu prac budowlanych wraz z procedurami kontroli w celu zapewnienia, iż Wykonawca wykonuje swoje prace zgodnie z Opisem Inwestycji, zawartą Umową oraz rysunkami, specyfikacjami i uzgodnionymi standardami wykonania;

e) kontrolę sporządzenia planu realizacji Inwestycji przez Wykonawcę., w tym m.in. z podaniem przewidzianych procedur wraz z późniejszą kontrolą ich stosowania. Ewentualne wprowadzenie korekt/uszczegółowień jeśli będzie to uznane za niezbędne;

f) ocenę i akceptację bądź odmowę akceptacji wzoru polisy ubezpieczeniowej przedstawionej przez Wykonawcę przed datą przekazania Wykonawcy placu budowy przez Zamawiającego’


usługi, jakie mają być świadczone po wyłonieniu Wykonawcy lub Wykonawców, których celem jest w szczególności:

g) analiza dokumentacji projektowej, jej kontrola pod kątem tego, czy jest ona opracowywana w zgodności z  obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami Prawa budowlanego, przepisami ochrony środowiska,

h) zapewnienie płynnego wdrożenia umowy na wykonanie robót budowlanych w tym instalacyjnych i montażowych, zapewnienie wykonania robót budowlanych zgodnie z umową lub umowami zawartymi z Wykonawcą lub Wykonawcami, w szczególności w zakresie terminu realizacji i wartości zamówienia.

usługi, jakie mają być świadczone po odbiorze końcowym:

i) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest reprezentować interesy Zamawiającego podczas przeglądów gwarancyjnych, jak również przeglądu ostatecznego związanego z zakończeniem okresu trwania rękojmi (§ 19 umowy na wykonanie robót budowlanych), w terminach wskazanych przez Zamawiającego i sporządzania z tych przeglądów pisemnych sprawozdań.

4.2.2 część druga – pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami instalacyjnymi obejmującymi przyłącza, sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne oraz linie technologiczne związanego z realizacją inwestycji pn. „Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz ze składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działkach nr ewid. 230, 232 i 271 obręb Chabierów, gm. Błaszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zgodnie m.in. z przepisami Prawa budowlanego, przepisami aktów wykonawczych do Prawa budowlanego, a także innymi właściwymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, dokumentacją stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ, w szczególności z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę.

Zaleca się, aby osoba pełniąca funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o której mowa w pkt. 8.2.2 SIWZ lub inna osoba, którą dysponuje wykonawca posługiwała się językiem angielskim lub włoskim w stopniu co najmniej komunikatywnym.

1) Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

a) obecność na placu budowy osoby pełniącej funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o której mowa w pkt. 8.2.2 SIWZ co najmniej trzy razy w tygodniu do czasu oddania obiektu do użytkowania, a potem na wezwanie Zamawiającego,

b) bieżące sprawdzanie i nadzorowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, informowanie - pisemne sprawozdawanie Zamawiającemu na te okoliczności co najmniej 1 raz w tygodniu do czasu oddania obiektu do użytkowania,

c) nadzór inwestorski nad robotami instalacyjnymi obejmującymi przyłącza, sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne oraz linie technologiczne, 
d) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji, w zakresie robót instalacyjnych obejmujących przyłącza, sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne oraz linie technologiczne, z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

e) sprawdzanie jakości wykonywanych robót instalacyjnych obejmujących przyłącza, sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne oraz linie technologiczne, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie – obecność na placu budowy według potrzeb oraz na wezwanie Inspektora Koordynatora lub zamawiającego - informowanie, a w szczególnych przypadkach  także pisemne sprawozdawanie Zamawiającemu na te okoliczności,

f) sprawdzanie i odbiór robót instalacyjnych ulegających zakryciu lub zanikających,

g) przygotowanie i uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych przyłącza, sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

h) uczestniczenie w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i linii technologicznych oraz przekazywania ich do użytkowania,

i) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,

j) kontrolowanie rozliczeń budowy w zakresie robót instalacyjnych obejmujących przyłącza, sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne oraz linie technologiczne,

k) kontrolę zgodności postępu prac z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo – finansowym inwestycji, a w razie opóźnień pisemne raportowanie o tym Inspektorowi Koordynatorowi,

l) przygotowywanie raportów dla Zamawiającego co najmniej 2 razy w miesiącu (pierwszy za okres od 1-go do 15-tego dnia miesiąca, drugi za okres od 16-tego do ostatniego dnia miesiąca) do czasu oddania obiektu do użytkowania, zawierających informacje o stanie zaawansowania robót, ich wartości, ewentualnych opóźnieniach, zgłoszonych przez wykonawcę do akceptacji fakturach itp., jak również wszelkich innych sprawach bieżących; wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu wymagany raport w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia okresu, za jaki raport jest składany;
m) kompletowanie i przekazywanie Inspektorowi Koordynatorowi atestów technicznych (certyfikatów) wydanych zastosowanym na budowie materiałom budowlanym i wyrobom gwarantującym spełnienie wymagań podstawowych dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji w zakresie robót instalacyjnych obejmujących przyłącza, sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne oraz linie technologiczne, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.).

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest żądać od wykonawcy robót budowlanych przedstawienia atestów, certyfikatów zgodności z Polską Normą lub aprobat technicznych (w tym również oświadczenia wytwórcy, dostawcy) dla materiałów podlegających wbudowaniu.

n) przechowywanie zatwierdzonych do wbudowania próbek materiałów, wyrobów instalacyjnych;

o) rozpatrywanie ewentualnie zgłaszanych przez Wykonawcę rozwiązań zamiennych oraz po konsultacji z Zamawiającym podejmowanie ostatecznych decyzji odnośnie tych rozwiązań;

p) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych na budowie;

q) dokonywanie odpowiednich wpisów do dziennika budowy, w  tym m.in. udzielanie wykonawcy pisemnych poleceń i wskazówek w trakcie wykonywania przedmiotu umowy o roboty budowlane, potwierdzanie wykonania robót instalacyjnych;

r) kontrolowanie nadzorowanych robót również w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpiecznych warunków pracy;

s) szczegółowe skontrolowanie obiektu w zakresie robót instalacyjnych obejmujących przyłącza, sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne oraz linie technologiczne przed jego przejęciem od Wykonawcy;

t) skontrolowanie i odbiór dokumentacji powykonawczej w zakresie robót instalacyjnych obejmujących przyłącza, sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne oraz linie technologiczne.

2) Usługi będą obejmowały ponadto 
etap poprzedzający rozpoczęcie prac budowlanych przez Wykonawcę: 

a) udział w pracach przygotowawczych na terenie budowy,;

b) analizę dokumentacji projektowej w zakresie robót instalacyjnych obejmujących przyłącza, sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne oraz linie technologiczne, a w razie jej niekompletności lub niejasności, egzekwowanie od autorów projektu niezbędnych uzupełnień lub poprawek oraz, po ich zaakceptowaniu, przekazanie ich Wykonawcy;

c) ocenę potrzeby wprowadzenia do projektu ewentualnych zmian w zakresie robót instalacyjnych obejmujących przyłącza, sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne oraz linie technologiczne. Udzielenie w tym zakresie konsultacji projektantom, wykonawcy i Inspektorowi Koordynatorowi;

d) w porozumieniu z Zamawiającym, ustalenie z Wykonawcą procedur raportowania, nadzorowania postępu prac w zakresie robót instalacyjnych obejmujących przyłącza, sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne oraz linie technologiczne wraz z procedurami kontroli w celu zapewnienia, iż Wykonawca wykonuje swoje prace zgodnie z Opisem Inwestycji, zawartą Umową oraz rysunkami, specyfikacjami i uzgodnionymi standardami wykonania;

e) kontrolę sporządzenia planu realizacji Inwestycji przez Wykonawcę., w tym m.in. z podaniem przewidzianych procedur wraz z późniejszą kontrolą ich stosowania. Ewentualne wprowadzenie korekt/uszczegółowień jeśli będzie to uznane za niezbędne;

usługi, jakie mają być świadczone po wyłonieniu Wykonawcy lub Wykonawców, których celem jest w szczególności:

f) analiza dokumentacji projektowej w zakresie robót instalacyjnych obejmujących przyłącza, sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne oraz linie technologiczne, jej kontrola pod kątem tego, czy jest ona opracowywana w zgodności z  obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami Prawa budowlanego, przepisami ochrony środowiska,

g) zapewnienie płynnego wdrożenia umowy na wykonanie robót instalacyjnych obejmujących przyłącza, sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne oraz linie technologiczne, zapewnienie wykonania tych robót zgodnie z umową lub umowami zawartymi z Wykonawcą lub Wykonawcami, w szczególności w zakresie terminu realizacji i wartości zamówienia.

usługi, jakie mają być świadczone po odbiorze końcowym:

h) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest reprezentować interesy Zamawiającego podczas przeglądów gwarancyjnych, jak również przeglądu ostatecznego związanego z zakończeniem okresu trwania rękojmi (§ 19 umowy na wykonanie robót budowlanych).

4.2.3 część trzecia – pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami instalacyjnymi obejmującymi przyłącza, sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne  oraz linie technologiczne związanego z realizacją inwestycji pn. „Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz ze składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działkach nr ewid. 230, 232 i 271 obręb Chabierów, gm. Błaszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zgodnie m.in. z przepisami Prawa budowlanego, przepisami aktów wykonawczych do Prawa budowlanego, a także innymi właściwymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, dokumentacją stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ, w szczególności z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę wraz z pełnieniem obowiązków koordynatora inwestycji.

Zaleca się, aby osoba pełniąca funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o której mowa w pkt. 8.3.2 SIWZ lub inna osoba, którą dysponuje wykonawca posługiwała się językiem angielskim lub włoskim w stopniu co najmniej komunikatywnym.

1) Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

a) obecność na placu budowy osoby pełniącej funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o której mowa w pkt. 8.3.2 SIWZ co najmniej trzy razy w tygodniu do czasu oddania obiektu do użytkowania, a potem na wezwanie Zamawiającego,

b) bieżące sprawdzanie i nadzorowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, informowanie - pisemne sprawozdawanie Zamawiającemu na te okoliczności co najmniej 1 raz w tygodniu do czasu oddania obiektu do użytkowania,

c) nadzór inwestorski nad robotami instalacyjnymi obejmującymi, przyłącza, sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz linie technologiczne, 
d) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji, w zakresie robót instalacyjnych obejmujących przyłącza, sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz linie technologiczne, z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

e) sprawdzanie jakości wykonywanych robót instalacyjnych obejmujących przyłącza, sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz linie technologiczne, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie – obecność na placu budowy według potrzeb oraz na wezwanie Inspektora Koordynatora lub zamawiającego - informowanie, a w szczególnych przypadkach także pisemne sprawozdawanie Zamawiającemu na te okoliczności,

f) sprawdzanie i odbiór robót instalacyjnych ulegających zakryciu lub zanikających,

g) przygotowanie i uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych przyłącza, sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

h) uczestniczenie w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,

i) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,

j) kontrolowanie rozliczeń budowy w zakresie robót instalacyjnych obejmujących przyłącza, sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz linie technologiczne,

k) kontrolę zgodności postępu prac z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo – finansowym inwestycji, a w razie opóźnień pisemne raportowanie o tym Inspektorowi Koordynatorowi,

l) przygotowywanie raportów dla Zamawiającego co najmniej 2 razy w miesiącu (pierwszy za okres od 1-go do 15-tego dnia miesiąca, drugi za okres od 16-tego do ostatniego dnia miesiąca) do czasu oddania obiektu do użytkowania, zawierających informacje o stanie zaawansowania robót, ich wartości, ewentualnych opóźnieniach, zgłoszonych przez wykonawcę do akceptacji fakturach itp., jak również wszelkich innych sprawach bieżących; wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu wymagany raport w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia okresu, za jaki raport jest składany;
m) kompletowanie i przekazywanie Inspektorowi Koordynatorowi atestów technicznych (certyfikatów) wydanych zastosowanym na budowie materiałom budowlanym i wyrobom gwarantującym spełnienie wymagań podstawowych dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji w zakresie robót instalacyjnych obejmujących przyłącza, sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz linie technologiczne, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.).

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest żądać od wykonawcy robót budowlanych przedstawienia atestów, certyfikatów zgodności z Polską Normą lub aprobat technicznych (w tym również oświadczenia wytwórcy, dostawcy) dla materiałów podlegających wbudowaniu.

n) przechowywanie zatwierdzonych do wbudowania próbek materiałów, wyrobów instalacyjnych;

o) rozpatrywanie ewentualnie zgłaszanych przez Wykonawcę rozwiązań zamiennych oraz po konsultacji z Zamawiającym podejmowanie ostatecznych decyzji odnośnie tych rozwiązań;

p) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych na budowie;

q) dokonywanie odpowiednich wpisów do dziennika budowy, w  tym m.in. udzielanie wykonawcy pisemnych poleceń i wskazówek w trakcie wykonywania przedmiotu umowy o roboty budowlane, potwierdzanie wykonania robót instalacyjnych;

r) kontrolowanie nadzorowanych robót również w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpiecznych warunków pracy;

s) szczegółowe skontrolowanie obiektu w zakresie robót instalacyjnych obejmujących przyłącza, sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz linie technologiczne przed jego przejęciem od Wykonawcy;

t) skontrolowanie i odbiór dokumentacji powykonawczej w zakresie robót instalacyjnych obejmujących przyłącza, sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz linie technologiczne.

2) Usługi będą obejmowały ponadto:

etap poprzedzający rozpoczęcie prac budowlanych przez Wykonawcę :

a) udział w pracach przygotowawczych na terenie budowy;
b) analizę dokumentacji projektowej w zakresie robót instalacyjnych obejmujących przyłącza, sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz linie technologiczne, a w razie jej niekompletności lub niejasności, egzekwowanie od autorów projektu niezbędnych uzupełnień lub poprawek oraz, po ich zaakceptowaniu, przekazanie ich Wykonawcy;

c) ocenę potrzeby wprowadzenia do projektu ewentualnych zmian w zakresie robót instalacyjnych obejmujących przyłącza, sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz linie technologiczne. Udzielenie w tym zakresie konsultacji projektantom, wykonawcy i Inspektorowi Koordynatorowi;

d) w porozumieniu z Zamawiającym, ustalenie z Wykonawcą procedur raportowania, nadzorowania postępu prac w zakresie robót instalacyjnych obejmujących przyłącza, sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz linie technologiczne wraz z procedurami kontroli w celu zapewnienia, iż Wykonawca wykonuje swoje prace zgodnie z Opisem Inwestycji, zawartą Umową oraz rysunkami, specyfikacjami i uzgodnionymi standardami wykonania;

e) kontrolę sporządzenia planu realizacji Inwestycji przez Wykonawcę., w tym m.in. z podaniem przewidzianych procedur wraz z późniejszą kontrolą ich stosowania. Ewentualne wprowadzenie korekt/uszczegółowień jeśli będzie to uznane za niezbędne;

usługi, jakie mają być świadczone po wyłonieniu Wykonawcy lub Wykonawców, których celem jest w szczególności:

f) analiza dokumentacji projektowej w zakresie robót instalacyjnych obejmujących przyłącza, sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz linie technologiczne, jej kontrola pod kątem tego, czy jest ona opracowywana w zgodności z  obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami Prawa budowlanego, przepisami ochrony środowiska,

g) zapewnienie płynnego wdrożenia umowy na wykonanie robót instalacyjnych obejmujących przyłącza, sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz linie technologiczne, zapewnienie wykonania tych robót zgodnie z umową lub umowami zawartymi z Wykonawcą lub Wykonawcami, w szczególności w zakresie terminu realizacji i wartości zamówienia.

usługi, jakie mają być świadczone po odbiorze końcowym:

h) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest reprezentować interesy Zamawiającego podczas przeglądów gwarancyjnych, jak również przeglądu ostatecznego związanego z zakończeniem okresu trwania rękojmi (§ 19 umowy na wykonanie robót budowlanych).

4.3 Przedmiot robót budowlanych

Przedmiotem zamówienia na roboty budowlane jest budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów  wraz ze składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Chabierowie, gm. Błaszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja zlokalizowana jest na części działki o numerze ewidencyjnym 230, obręb Chabierów, gmina Błaszki, powiat sieradzki, województwo łódzkie. Dodatkowo w zakresie przyłącza wodociągowego inwestycja obejmuje cześć działki o numerze ewidencyjnym 271, a w zakresie przyłączy elektrycznych: NN (do celów budowy) i SN docelowego zasilenia zakładu cześć działki o numerze ewidencyjnym 232; obręb Chabierów, gmina Błaszki, powiat sieradzki, województwo łódzkie.

Przewidywany zakres zadania planowany do wykonania w formule „wybuduj” obejmuje m.in.:

1) wydobycie odpadów ze składowiska „Winiary” w ramach prac przygotowawczych przed rozpoczęciem właściwych robót budowlanych, a po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie Zakładu przeniesienie odpadów „Winiar” z rękawów na składowisko zgodnie z opracowaną „Ekspertyzą na wydobywanie odpadów”;

2) wykonanie robót budowlanych polegających na budowie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów  wraz ze składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o szacowanej wielkości przetwarzania odpadów ponad 30 000 Mg/ zmianę/rok w trybie dwuzmianowym, co daje szacowaną wielkość przetwarzania odpadów  na poziomie ponad 60 000 Mg/rok. Zakład składać się będzie w szczególności z następujących budynków, budowli i wyposażenia: hala sortowni odpadów zmieszanych; hala kompostowania intensywnego; plac kompostowania; kwatera środowiskowa składowania odpadów; punkt ewidencji odpadów dowożonych; myjka dezynfekcyjna (brodzik); stacja transformatorowa i instalacja energetyczna; budynek socjalno- administracyjny; wiata magazynowa surowców wtórnych; wiata garażowa z punktem magazynowym odpadów niebezpiecznych oraz magazynem paliw; przepompownia ścieków; zbiornik na odcieki; zbiornik na wody opadowe i p. poż.; punkt p. poż. poboru wody; osadnik i separator substancji ropopochodnych; szczelne zbiorniki na ścieki sanitarne; sieć kanalizacji sanitarnej; place i drogi wewnętrzne; sieć elektroenergetyczna; sieć wodociągowa; sieć kanalizacji deszczowej. Dla projektowanego obiektu przewidziano skomunikowanie terenu działki objętej inwestycją nr ewid. 230 z drogą publiczną za pośrednictwem projektowanych zjazdów z drogi gminnej wewnętrznej (działka nr ewid. 271), oraz przyłącza elektryczne: NN (do celów budowy) i SN docelowego zasilania zakładu cześć działki o numerze ewidencyjnym 232; 
3) inne elementy infrastruktury technicznej niezbędne do prawidłowego funkcjonowania projektowanych obiektów: zieleń ochronna i ozdobna, ogrodzenie terenu;

4) dostawę i montaż maszyn oraz urządzeń wraz z wyposażeniem Zakładu;

5) przeprowadzenie prób końcowych, czyli rozruch mechaniczny, technologiczny oraz eksploatacyjny Zakładu;

6) przeszkolenie personelu w zakresie Zamawiającego w zakresie obsługi wszystkich instalacji i urządzeń technologicznych i pomocniczych;

7) wykonanie wszelkich badań, sprawozdań (w tym związanych z przemieszczaniem odpadów „Winiar”) niezbędnych do przygotowania kompleksowej dokumentacji inwestycji, w tym koniecznej do prawidłowej realizacji inwestycji, do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, a także do prawidłowej eksploatacji Zakładu;

8) wykonanie i dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacji i konserwacji, dokumentacji techniczno – ruchowej, oceny ryzyka zawodowego dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie oraz wszelkiej innej dokumentacji, wyników badań, sprawozdań (w tym związanych z przemieszczaniem odpadów Winiar) koniecznych do prawidłowej realizacji inwestycji, do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, a także do prawidłowej eksploatacji Zakładu;

9) występowanie w imieniu Zamawiającego i uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wynikających z przepisów Prawa budowlanego i Prawa ochrony środowiska, umożliwiających eksploatację Zakładu, w tym pozwolenia zintegrowanego,  zintegrowanego, instrukcji prowadzenia (eksploatacji) składowiska, monitoringu składowiska (w tym piezometry, repery, tło) oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie; 

10) przeglądy i usługi serwisowe w okresie rękojmi; 

11) przeglądy i usługi serwisowe w okresie gwarancji udzielonej co najmniej na 60 miesięcy na wszelkie elementy realizowanego zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zawiera załącznik nr 1 do SIWZ tj. dokumentacja, w tym projektowa. 
4.4 Zamówienie opisane jest za pomocą kodów CPV:

CPV – 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego;

CPV – 71247000–1 – Nadzór nad robotami budowlanymi;

CPV – 71521000–6 – Usługi nadzorowania placu budowy.

4.5 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na jedną, dwie lub trzy części zamówienia.

5. 
Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej. 

6. Termin wykonania zamówienia

6.1 Ustala się, że czas realizacji usług nadzoru inwestorskiego rozpoczyna się od dnia podpisania umowy, a kończy z dniem odbioru ostatecznego po okresie gwarancji przedmiotu zamówienia na roboty budowlane pn. Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz ze składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działkach nr ewid. 230, 232 i 271 obręb Chabierów, gm. Błaszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

6.2 Zamawiający oczekuje zrealizowania przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowym oraz zgodnie z zatwierdzonym przez zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

6.3 Planowany termin wykonania wszystkich czynności objętych zamówieniem na roboty budowlane wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, z wyłączeniem przeniesienia odpadów „Winiar” z rękawów na składowisko (które to nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie Zakładu) – do 30 września 2015 r. lub do 31 października 2015 r. (według oferty wykonawcy robót budowlanych) 
6.4 Planowany termin przeniesienia odpadów „Winiar” z rękawów na składowisko – do 31 grudnia 2015 r. 
6.5 Obsługa okresu gwarancyjnego realizowana będzie do momentu dokonania odbiorów pogwarancyjnych i otrzymania akceptacji świadectwa odbioru ostatecznego przez okres co najmniej 60 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu odbioru końcowego, a w przypadku wad od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

7. Miejsce i termin publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 10 października 2014 r.:

· w siedzibie Zamawiającego – ul. Żwirki i Wigury nr 6/14 lok. 16, 42-217 Częstochowa;
· w siedzibie kancelarii pełnomocnika Zamawiającego - ul. Tuwima 6/2, 90-203 Łódź;

· na stronie internetowej pełnomocnika Zamawiającego – http://www.lodz-kancelaria.pl/;
8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, a także znaczenie tych warunków
W przypadku Wykonawcy składającego ofertę na więcej niż jedną Część zamówienia, Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia postawione warunki jeżeli wykaże spełnienie kumulatywnie wszystkich warunków postawionych dla tych Części zamówienia, tj. po ich zsumowaniu. Konieczność sumowania dotyczy również wymaganych sum ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 

Zamawiający wymaga, aby wykonawcy wykazali spełnienie następujących warunków udziału w postępowaniu:


8.1. Dotyczy części pierwszej zamówienia

8.1.1. Wiedza i doświadczenie - opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający wymaga, aby wykonawcy wykazali spełnienie następujących warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający dopuści wykonawców, którzy w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonali (zakończyli), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonują, usługi polegające na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla co najmniej 2 inwestycji, z których każda obejmowała budowę lub przebudowę obiektu budowlanego a wartość robót budowlanych wykonywanych w ramach każdej inwestycji wynosiła co najmniej 2.000.000 PLN netto, zaś niniejsze usługi nadzoru były lub są wykonywane należycie. 
W przypadku, gdy wykonawcy w celu wykazania spełniania warunku wykażą się doświadczeniem, którego wartość podana będzie w walucie obcej, należy wartość tę przeliczyć na PLN przyjmując średni kurs PLN do tej waluty podany przez NBP w dniu zamieszczenia ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8.1.2 Osoby zdolne do wykonania zamówienia - opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wykonawców, którzy dysponują

co najmniej 1 osobą na stanowisko Inspektora Nadzoru robót ogólnobudowlanych i robót ziemnych, która będzie pełnić jednocześnie funkcję koordynatora, posiadającą:

· uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,  

· co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu budową lub wykonywaniu nadzoru inwestorskiego w charakterze Inspektora Nadzoru Robót Ogólnobudowlanych, w tym posiadającego doświadczenie zawodowe w realizacji minimum 2 inwestycji obejmujących roboty budowlanej - w charakterze osoby odpowiedzialnej za nadzór inwestorski robót ogólnobudowlanych lub koordynatora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert;
W zakresie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający wyjaśnia, że przy dokumentowaniu posiadania uprawnień zamawiający uwzględni odpowiadające aktualnym uprawnieniom danej specjalności uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, przy czym zamawiający przykładowo wskazuje, że nie uzna za odpowiadające aktualnym uprawnieniom bez ograniczeń, jeżeli uprawnienia nabyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniały do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie konstrukcji o powszechnych rozwiązaniach konstrukcyjnych, a nabywający uprawnienia nie musiał posiadać wykształcenia wyższego. W przypadku wykonawców dysponujących osobami zagranicznymi zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający uzna kwalifikacje równoważne zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394). Jednocześnie zamawiający wyjaśnia, że wymagane doświadczenie zawodowe odnosi się do doświadczenia uzyskanego już po uzyskaniu uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie, a nie do doświadczenia, którym musi wykazać się osoba pragnąca takie uprawnienia uzyskać.

8.1.3 Sytuacja ekonomiczna i finansowa - opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wykonawców, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej zrealizowanie zamówienia tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w kwocie minimum 200 000 zł PLN. Przez działalność związaną z przedmiotem zamówienia zamawiający rozumie usługi nadzoru inwestorskiego. 
W przypadku, gdy wykonawcy w celu wykazania spełniania warunku wykażą się ubezpieczeniem, którego wartość podana będzie w walucie obcej, należy wartość tę przeliczyć na PLN przyjmując średni kurs PLN do tej waluty podany przez NBP w dniu zamieszczenia ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8.1.4 Niepodleganie wykluczeniu 

Zamawiający wymaga także, aby wykonawcy wykazali, że nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie pkt 16 SIWZ.

8.2. Dotyczy części drugiej zamówienia

8.2.1. Wiedza i doświadczenie - opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający wymaga, aby wykonawcy wykazali spełnienie następujących warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający dopuści wykonawców, którzy w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonali (zakończyli), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonują, usługi polegające na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami instalacyjnymi obejmującymi sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne dla co najmniej 2 inwestycji, z których każda obejmowała budowę lub przebudowę obiektu budowlanego a wartość robót instalacyjnych obejmujących sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne wykonywanych w ramach każdej inwestycji wynosiła co najmniej 200.000 PLN netto, zaś niniejsze usługi nadzoru były lub są wykonywane należycie.
W przypadku, gdy wykonawcy w celu wykazania spełniania warunku wykażą się doświadczeniem, którego wartość podana będzie w walucie obcej, należy wartość tę przeliczyć na PLN przyjmując średni kurs PLN do tej waluty podany przez NBP w dniu zamieszczenia ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8.2.2 Osoby zdolne do wykonania zamówienia - opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wykonawców, którzy dysponują 
6.2.1 co najmniej 1 osobą na stanowisko Inspektora Nadzoru Branży Instalacyjnej posiadającą:

· uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
· co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu budową, robotami budowlanymi lub wykonywaniu nadzoru inwestorskiego na stanowisku Inspektora Nadzoru Branży Instalacyjnej, w tym posiadającego doświadczenie zawodowe w realizacji minimum 2 inwestycji obejmujących roboty budowlanej - w charakterze osoby odpowiedzialnej za nadzór inwestorski nad robotami instalacyjnymi obejmującymi sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne lub koordynatora nadzoru inwestorskiego lub w charakterze kierownika tych robót lub kierownika budowy, podczas której takie roboty były wykonywane - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert;
W zakresie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający wyjaśnia, że przy dokumentowaniu posiadania uprawnień zamawiający uwzględni odpowiadające aktualnym uprawnieniom danej specjalności uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, przy czym zamawiający przykładowo wskazuje, że nie uzna za odpowiadające aktualnym uprawnieniom bez ograniczeń, jeżeli uprawnienia nabyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniały do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie konstrukcji o powszechnych rozwiązaniach konstrukcyjnych, a nabywający uprawnienia nie musiał posiadać wykształcenia wyższego. Zamawiający nie uzna także za odpowiadające aktualnym uprawnieniom w zakresie robót instalacyjnych uprawnień wydanych w poprzednio obowiązującym stanie prawnym, jeżeli uprawniały one wyłącznie w zakresie przyłączy, sieci lub wyłącznie w zakresie instalacji. W przypadku wykonawców dysponujących osobami zagranicznymi zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający uzna kwalifikacje równoważne zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394). Jednocześnie zamawiający wyjaśnia, że wymagane doświadczenie zawodowe odnosi się do doświadczenia uzyskanego już po uzyskaniu uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie, a nie do doświadczenia, którym musi wykazać się osoba pragnąca takie uprawnienia uzyskać.

8.2.3 Sytuacja ekonomiczna i finansowa - opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wykonawców, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej zrealizowanie zamówienia tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w kwocie minimum 100.000 PLN. Przez działalność związaną z przedmiotem zamówienia zamawiający rozumie usługi nadzoru inwestorskiego. 
W przypadku, gdy wykonawcy w celu wykazania spełniania warunku wykażą się ubezpieczeniem, którego wartość podana będzie w walucie obcej, należy wartość tę przeliczyć na PLN przyjmując średni kurs PLN do tej waluty podany przez NBP w dniu zamieszczenia ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8.2.4 Niepodleganie wykluczeniu 

Zamawiający wymaga także, aby wykonawcy wykazali, że nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie pkt 16 SIWZ.

8.3. Dotyczy części trzeciej zamówienia

8.3.1. Wiedza i doświadczenie - opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający wymaga, aby wykonawcy wykazali spełnienie następujących warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający dopuści wykonawców, którzy w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonali (zakończyli), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonują, usługi polegające na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami instalacyjnymi obejmującymi sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne dla co najmniej 2 inwestycji, z których każda obejmowała budowę lub przebudowę obiektu budowlanego a wartość robót instalacyjnych obejmujących sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne wykonywanych w ramach każdej inwestycji wynosiła co najmniej 200.000 PLN netto, zaś niniejsze usługi nadzoru były lub są wykonywane należycie. 

W przypadku, gdy wykonawcy w celu wykazania spełniania warunku wykażą się doświadczeniem, którego wartość podana będzie w walucie obcej, należy wartość tę przeliczyć na PLN przyjmując średni kurs PLN do tej waluty podany przez NBP w dniu zamieszczenia ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8.3.2 Osoby zdolne do wykonania zamówienia - opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wykonawców, którzy dysponują 
6.2.2 co najmniej 1 osobą na stanowisko Inspektora Nadzoru Branży Elektrycznej posiadającą:

· uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
· co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu budową, robotami budowlanymi lub wykonywaniu nadzoru inwestorskiego na stanowisku Inspektora Nadzoru Branży Elektrycznej, w tym posiadającego doświadczenie zawodowe w realizacji minimum 2 inwestycji obejmujących roboty budowlanej - w charakterze osoby odpowiedzialnej za nadzór inwestorski nad robotami instalacyjnymi obejmującymi sieci, instalacje i urządzenia elektrycznych i elektroenergetycznych lub koordynatora nadzoru inwestorskiego lub w charakterze kierownika tych robót lub kierownika budowy, podczas której takie roboty były wykonywane - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert;
W zakresie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający wyjaśnia, że przy dokumentowaniu posiadania uprawnień zamawiający uwzględni odpowiadające aktualnym uprawnieniom danej specjalności uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, przy czym zamawiający przykładowo wskazuje, że nie uzna za odpowiadające aktualnym uprawnieniom bez ograniczeń, jeżeli uprawnienia nabyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniały do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie konstrukcji o powszechnych rozwiązaniach konstrukcyjnych, a nabywający uprawnienia nie musiał posiadać wykształcenia wyższego. Zamawiający nie uzna także za odpowiadające aktualnym uprawnieniom w zakresie robót instalacyjnych uprawnień wydanych w poprzednio obowiązującym stanie prawnym, jeżeli uprawniały one wyłącznie w zakresie przyłączy, sieci lub wyłącznie w zakresie instalacji. W przypadku wykonawców dysponujących osobami zagranicznymi zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający uzna kwalifikacje równoważne zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394). Jednocześnie zamawiający wyjaśnia, że wymagane doświadczenie zawodowe odnosi się do doświadczenia uzyskanego już po uzyskaniu uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie, a nie do doświadczenia, którym musi wykazać się osoba pragnąca takie uprawnienia uzyskać.

8.3.3 Sytuacja ekonomiczna i finansowa - opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wykonawców, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej zrealizowanie zamówienia tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w kwocie minimum 100.000 PLN. Przez działalność związaną z przedmiotem zamówienia zamawiający rozumie usługi nadzoru inwestorskiego. 
W przypadku, gdy wykonawcy w celu wykazania spełniania warunku wykażą się ubezpieczeniem, którego wartość podana będzie w walucie obcej, należy wartość tę przeliczyć na PLN przyjmując średni kurs PLN do tej waluty podany przez NBP w dniu zamieszczenia ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8.3.4 Niepodleganie wykluczeniu 

Zamawiający wymaga także, aby wykonawcy wykazali, że nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie pkt 16 SIWZ.

9 Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt. 8 SIWZ zamawiający wymaga załączenia do oferty następujących dokumentów:

7.1 oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w oryginale – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;
7.2 wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane - według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ - oraz załączeniem dowodów na to, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. referencji)- w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia z pkt 8.1.1, 8.2.1, 8.3.1 SIWZ;
7.3 wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia z pkt 8.1.2, 8.2.2, 8.3.2 SIWZ;
7.4 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia z pkt 8.1.2, 8.2.2, 8.3.2 SIWZ;
7.5 opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
7.6 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu należy przedłożyć: 
7.6.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ;
7.6.2 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o pkt 16.1. ppkt 3 SIWZ, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

7.7 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie pkt 16.1 ppkt 17 SIWZ, należy przedłożyć:

listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 16.1 ppkt 17 SIWZ, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. 

7.8 Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.6.2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 
Dokumenty, o których mowa w pkt. 9.1-9.5 pochodzące od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mają wykazywać, że łącznie wykonawcy ci spełniają postawione przez zamawiającego warunki, czyli że jeden, kilku lub każdy wykonawca spełnia postawione przez zamawiającego warunki. Brak podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt. 9.6-9.8 SIWZ musi wykazać każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty (oryginał lub kopię poświadczoną notarialnie).

Formularz stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ (lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej) podpisuje każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podpisuje oddzielnie – powyższy zapis ma zastosowanie także w odniesieniu do wspólników spółki cywilnej.

Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „wykonawcę” – z wyłączeniem załącznika nr 9 do SIWZ – w miejscu „wykonawca” należy wpisać dane dot. konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

Uwaga: wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
7.9  Dodatkowe informacje dotyczące wymaganych przez zamawiającego dokumentów
9.9.1 Dokumenty, o których mowa w punkcie 9 SIWZ mogą zostać złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń wiedzy w imieniu wykonawcy. 

9.9.2 Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają powyższe dokumenty w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, to poświadczenia tego może dokonać albo pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, albo ten wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie, od którego dokument oryginalny pochodzi.

9.9.3 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

9.9.4 Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub spełnienie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta uczestnika podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez uczestnika warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 
9.9.5 Zamawiający wezwie także w razie konieczności, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub spełnienie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego.

9.9.6 Zamawiający zbada dokumenty pod względem spełniania zakreślonych przez zamawiającego warunków w pkt. 8 SIWZ i oceni dokument przy użyciu kryterium „Spełnia” / „Nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni jednego lub więcej z postawionych warunków zostanie wykluczony z postępowania.

9.9.7 Jeśli dokumenty są sporządzone w języku obcym, to dokumentów należy załączyć tłumaczenie na język polski poświadczone przez wykonawcę.
10. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

10.1 Korespondencję w sprawie postępowania należy kierować na adres:

Radca prawny Agnieszka Szałowiło Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Tuwima 6/2
90-203 Łódź

e-mail szalowilo@lodz-kancelaria.pl 

10.2. Wszelkie oświadczenia i dokumenty, informacje, zapytania, wnioski pełnomocnik zamawiającego i wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną z dopiskiem „Nadzór inwestorski w ramach przedsięwzięcia Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz ze składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Chabierowie, gm. Błaszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.  

10.4. Jeżeli pełnomocnik zamawiającego lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

10.5. Pełnomocnik zamawiającego zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści ogłoszenia, przed upływem terminu składania ofert. Ewentualne zmiany w ogłoszeniu zostaną podane do publicznej wiadomości w sposób wskazany w pkt 7 SIWZ w formie zmiany ogłoszenia.

10.6. Pełnomocnik zamawiającego zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści SIWZ, przed upływem terminu składania ofert. Ewentualne zmiany w treści SIWZ zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej pełnomocnika Zamawiającego – http://www.lodz-kancelaria.pl/.

10.7 Wykonawca może zwrócić się do pełnomocnika zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Podmiot ten odpowie na zadane pytanie niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, przesyłając treść pytania i odpowiedzi (bez ujawniania danych Wykonawcy zadającego pytania) wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na stronie www.lodz-kancelaria.pl, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

10.8 Pełnomocnik zamawiającego nie przewiduje zwoływania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści specyfikacji.

11.  Informacja na temat wadium

11.1 Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:

· 3.000,00 (słownie: trzy tysiące) złotych – w przypadku składania oferty na pierwszą część zamówienia;

· 2.000,00 (słownie: dwa tysiące) złotych – w przypadku składania oferty na drugą część zamówienia;

· 2.000,00 (słownie: dwa tysiące) złotych – w przypadku składania oferty na trzecią część zamówienia;

W przypadku składania ofert na więcej niż jedną Część, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości równej sumie kwot wymaganych dla poszczególnych Części zamówienia, na które składana jest oferta.

11.2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

11.3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4)  gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

11.4 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 47 1240 2975 1111 0010 5940 3794
11.5 Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

11.6 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 11.10 SIWZ.

11.7 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

11.8 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

11.9 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je bez odsetek na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

11.10 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie;

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

12.  Informacja o terminie związania ofertą

12.1 Termin związania ofertą wynosi 60 dni i rozpoczyna swój bieg z chwilą upływu terminu składania ofert. 

12.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

12.3 Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 12.2 SIWZ, nie powoduje utraty wadium.

12.4 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

12.5 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. Informacja o sposobie przygotowywania oferty
13.1 Ofertę należy sporządzić pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim, na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym (przy użyciu nieścieralnych przyborów piszących).
Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna dołączona przez wykonawcę do oferty jest wersją wiążącą.

13.2 Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych przepisami prawa . 


13.3 Każdy wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.

13.4 Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

13.5 Składana oferta powinna zawierać:
1) wypełniony formularz ofertowy, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ,

2) oświadczenia i dokumenty określone w rozdziale 9 SIWZ,

3) dokument stwierdzający prawo osoby podpisującej ofertę do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o uzyskanie przedmiotowego zamówienia, ale tylko wówczas, gdy prawo do reprezentowania wykonawcy nie wynika z treści odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do CEIDG załączonych do oferty, lub gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,

13.6 Składana oferta może dodatkowo zawierać: 

1) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług na potrzeby wyliczenia kryterium „doświadczenie wykonawcy”, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, wraz z dowodami, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. referencje);
13.7 Wszystkie oświadczenia i dokumenty, składające się na ofertę, muszą być podpisane przez wykonawcę (osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy). Zamawiający zaleca, aby wszystkie miejsca, w których naniesiono zmiany, zostały parafowane odpowiednio przez wykonawcę lub podmioty, o których mowa powyżej. 
13.8 Zamawiający zaleca, aby wszystkie zapisane strony oferty, w tym strony załączników, zostały zaparafowane przez wykonawcę.
13.9  Zamawiający zaleca, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta.
13.10 Zamawiający zaleca złożenie oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach, zaadresowanych do zamawiającego, z zamieszczeniem na zewnętrznej kopercie zwrotu „OFERTA - Nadzór inwestorski w ramach przedsięwzięcia Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz ze składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Chabierów, gm. Błaszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą – usługi. Nie otwierać przed 21 października 2014 r. godz. 11:30”. W przypadku nieprawidłowego opisania, zaadresowania lub zamknięcia kopert z ofertami ani zamawiający ani jego pełnomocnik nie biorą odpowiedzialności za jej nieterminowe otwarcie.
13.11 Wewnętrzna koperta powinna być opatrzona dokładnym adresem wykonawcy. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia kopert zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej nieterminowe otwarcie.
13.12 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu do składania ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być złożone przed upływem terminu do składania ofert i oznaczone w sposób określony w pkt. 13.10 i 13.11 niniejszego rozdziału oraz dodatkowo opisane „zmiana” lub „wycofanie”.
14. Informacja o jawności ofert oraz o miejscu, terminie składania i otwarcia ofert

14.1 Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

14.2 Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

14.3 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

14.4 Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

14.5 Informacje, o których mowa w pkt. 14.3 i 14.4. SIWZ, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

14.6 Termin składania ofert upływa w dniu 21 października 2014 r. o godz. 11:00. Oferty należy składać w siedzibie Kancelarii Radcy Prawnego Agnieszki Szałowiło w Łodzi ul. Tuwima 6/2 osobiście lub pisemnie listem poleconym. W ofercie należy wskazać, że dotyczy ona „Nadzoru inwestorskiego w ramach przedsięwzięcia Budowy Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz ze składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Chabierów, gm. Błaszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

14.7 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 października 2014 r. o godz. 11:30 w siedzibie Kancelarii Radcy Prawnego Agnieszki Szałowiło w Łodzi ul. Tuwima 6/2. Podczas otwarcia pełnomocnik zamawiającego poda kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz odczyta nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz zaoferowane przez nich ceny brutto. 

15. Informacja o sposobie obliczenia ceny

15.1 Cena skalkulowana przez wykonawcę stanowi wynagrodzenie ryczałtowe i wykonawca musi zagwarantować, iż dokonał obliczenia ceny zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 4 SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, oraz z dokumentacją, w tym projektową opisaną w załączniku nr 1 do SIWZ. 

15.2 Cena oferowana przez wykonawcę jest ceną brutto i musi obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia oraz zawierać wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, tj. należne podatki, koszty ubezpieczenia itp. z uwzględnieniem ewentualnych upustów i rabatów, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej również należne zaliczki na podatek oraz składki, jakie zamawiający zobowiązany będzie odprowadzić, zgodnie z odrębnymi przepisami, łącznie ze składkami występującymi po stronie zleceniodawcy. Należy mieć na uwadze, że umowa o usługę nadzoru inwestorskiego jest umową, do której stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu (art. 734 – 751 k.c.)

16.  Informacja o wykluczeniu z postępowania 
16.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;
3)  wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
4) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
5) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
10) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
11) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
12) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
13) wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 
14) wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert;
15) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
16) wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
17) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
18) wykonawców, którzy nie złożył wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w pkt 16.1 ppkt 17 SIWZ, istniejących między przedsiębiorcami, oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w 9.7 SIWZ.
16.2 Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

16.3 Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

17.  Badanie ofert, odrzucenie oferty
17.1 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 17.2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

17.2 Zamawiający poprawia w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

17.3 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) jest niezgodna z ustawą;

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 17.2.3 SIWZ;

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 17.2.3 SIWZ;

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

17.4 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

18. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
18.1 Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Wykonawca będzie się kierował następującymi kryteriami:

	l.p.
	Nazwa kryterium
	Waga %

	1.
	Cena
	70

	2.
	Doświadczenie wykonawcy
	30


18.2 Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach wszystkich kryteriów. Uzyskana liczba punktów zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom będzie się odbywać według poniższych zasad:

18.2.1 Cena oferty

Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia obliczona przez wykonawcę zgodnie z przepisami prawa – podana w „formularzu oferty”. Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona według wzoru:

cena brutto najniższej proponowanej oferty
-------------------------------------------- x 70 = Liczba punktów 
cena brutto oferty badanej

18.2.2. Doświadczenie wykonawcy

Punkty za kryterium: Doświadczenie wykonawcy – zostaną przyznane w skali punktowej do 30 pkt na podstawie informacji podanych przez wykonawcę w dokumencie sporządzonym według wzoru będącego załącznikiem nr 7 do SIWZ – „Doświadczenie wykonawcy”.

Ocenie zostanie poddana liczba wykonanych przez Wykonawcę usług polegających na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego spełniających wymogi, o których mowa w pkt 8.1.1, 8.2.1, 8.3.1 SIWZ, ponad minimum wymagane w warunkach, o których mowa w pkt 8.1.1, 8.2.1, 8.3.1 SIWZ – odpowiednio dla każdej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę.

Przyznając punkty w ramach niniejszego kryterium Zamawiający weźmie pod uwagę każdą z wymienionych w załączniku nr 7 do SIWZ usługę nadzoru inwestorskiego, o ile usługi te odpowiadają wymogom opisanym w pkt 8.1.1, 8.2.1, 8.3.1. – odpowiednio dla części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę – oraz zostały zrealizowane (zakończono ich realizację) w ciągu ostatnich 3 lat trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal są wykonywane.
UWAGA:

Do oceny Zamawiający nie będzie uwzględniał usług już wskazanych              w Załączniku nr 5 do SIWZ – tj. w „Wykazie usług”, przedstawionych w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 8.1.1, 8.2.1, 8.3.1 SIWZ. 

Ponadto Zamawiający nie będzie uwzględniał usług, co do których wykonawca nie załączy do oferty dowodów, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

Za w/w kryterium wykonawcy otrzymają punkty według następującego wzoru:

liczba usług w ofercie ocenianej
-------------------------------------------- x 30 = Liczba punktów 
Liczba usług w ofercie, która zawiera największa ich liczbę 

. 
19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

19.1 W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

19.2 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

19.3 Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
19.4 Przy podpisywaniu umowy wykonawca powinien przedłożyć wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem potwierdzającymi kwalifikacje tych osób.
19.5 Zamawiający od wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w przypadku wybrania ich oferty, żąda przed zawarciem umowy o zamówienie tj. najpóźniej w dniu podpisania umowy, przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
20.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

20.1 Zamawiający żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej "zabezpieczeniem". Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

20.2 Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

20.3 Zamawiający, zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, przechowuje na rachunku bankowym. Jeżeli rachunek był oprocentowany, Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

20.4 W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 20.2 SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

20.5 Zamawiający ustala zabezpieczenie w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
20.6 Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia (terminy realizacji - pkt 6.1 SIWZ) i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

20.7 Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji udzielonych przez wykonawcę robót budowlanych, tj. do ostatecznego odbioru robot, będzie wynosić 30 % wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po ostatecznym odbiorze robót.

20.8 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed zawarciem umowy. 

20.9 Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w SIWZ.
20.10 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
21.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach

Zamawiający istotne postanowienia umowne dla danej części zamówienia zawarł we wzorach umów stanowiących załączniki nr 8a, 8b, 8c do SIWZ. 

22.  Zmiana postanowień umowy w trakcie jej realizacji

22.1 Wszelkie zmiany umowy będą wymagać formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

22.2 Zamawiający zastrzega możliwość dokonania jednostronnej zmiany harmonogramu rzeczowego, stanowiącego załącznik do umowy o zamówienie, wynikającej ze zmian w zasadach finansowania zamówienia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

23.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej

W niniejszym postępowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczących odwołań i skarg nie stosuje się. 

24.  Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

25.  Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

26.  Adres strony internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja istotnych warunków zamówienia, jeżeli zamawiający udostępnia ją na tej stronie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została udostępniona na stronie internetowej www.lodz-kancelaria.pl. 

27. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

28. Informacja o możliwości unieważnienia czynności zamawiającego, unieważnienia lub zamknięcia postępowania 
28.1 Zamawiający może unieważnić dokonane przez siebie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w szczególności w razie ich niezgodności z SIWZ lub z przepisami prawa.  

28.2 Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odmówi wypłaty pożyczki, z której środki zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

28.3 Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty przed podpisaniem umowy bez podania przyczyny a nadto w razie:

a. nieuzyskania przez Zamawiającego zabezpieczenia spłat pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW i innych należności, z której to pożyczki środki mają zostać przeznaczone na realizację zamówienia;

b. odmowy zaakceptowania przez NFOŚiGW ustanowionych zabezpieczeń spłaty pożyczki i innych należności, z której to pożyczki środki mają zostać przeznaczone na realizację zamówienia;

c. odmowy wypłaty przez NFOŚiGW co najmniej jednej transzy pożyczki, z której środki mają zostać przeznaczone na realizację zamówienia.

W takiej sytuacji Zamawiający jest uprawniony do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.

28.4 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
2) oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
3) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej i skutecznej umowy.
28.5 Zamawiający na podstawie dyspozycji art. 703 k.c. zastrzega ponadto możliwość zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej bez podania przyczyny.

28.6 W powyższych sytuacjach wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę podwójnego wadium, roszczenie o naprawienie szkody ani roszczenie o zawarcie umowy.







Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej*: ............................................................................................... 

Adres: .................................................................................. 

TEL. .........…………................………………………………………………. 

REGON: …………………................………………………………………… 

NIP: …………………………………................……………………………… 

Adres poczty elektronicznej* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję …………………………………… 

Zamawiający
EKOTEKNO Sp. z o.o. w Częstochowie 

ul. Żwirki i Wigury nr 6/14 lok. 16

42-217 Częstochowa 

reprezentowany przez:

radcę prawnego Agnieszkę Szałowiło

Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Tuwima 6/2, 90-203 Łódź
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu pisemnym otwartym, o którym mowa w art. 701 do 705 Kodeksu cywilnego na usługi pn. Nadzór inwestorski w ramach przedsięwzięcia „Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz ze składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działkach nr ewid. 230, 232 i 271 obręb Chabierów, gm. Błaszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
OFERUJĘ/EMY wykonanie przedmiotu zamówienia w Części ……………………………….. (wskazać numer/y Części, na które składana jest oferta)
w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i postanowieniami zawartymi we wzorze umowy za wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie*: 

	Zakres
	Cena całkowita brutto w PLN
	Cena całkowita brutto w PLN słownie

	Część 1 Nadzór robót ogólnobudowlanych i robót ziemnych wraz z koordynacją nadzoru inwestorskiego
	
	

	Część 2 Nadzór w branży instalacyjnej
	
	

	Część 3 Nadzór w branży elektrycznej
	
	


*Wykonawca wypełnia tabele tylko dla tych części zamówienia, na które składa ofertę. Pozostałe można usunąć, wykreślić, itp. 

OŚWIADCZAM/Y w imieniu swoim i reprezentowanego przeze mnie/przez nas podmiotu, że dokonałem/liśmy obliczenia ceny zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 4 SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, oraz z dokumentacją, w tym projektową opisaną w załączniku nr 1 do SIWZ, a oferowana przeze mnie/przez nas cena jest ceną brutto i obejmuje całkowity koszt wykonania zamówienia oraz zawiera wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, tj. należne podatki, koszty ubezpieczenia itp. z uwzględnieniem ewentualnych upustów i rabatów, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej również należne zaliczki na podatek oraz składki, jakie zamawiający zobowiązany będzie odprowadzić, zgodnie z odrębnymi przepisami, łącznie ze składkami występującymi po stronie zleceniodawcy. 
OŚWIADCZAM/Y w imieniu swoim i reprezentowanego przeze mnie/przez nas podmiotu, że:

1. składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum (niepotrzebne skreślić); zarządzanego przez ___________________________________________

(nazwa lidera)

2. potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania;

3. pobraliśmy od Zamawiającego specyfikację istotnych warunków zamówienia i akceptujemy bez zastrzeżeń  zawarte w niej postanowienia;

4. pozostaniemy związani złożoną ofertą przez okres 60 dni liczony od dnia upływu terminu składania Ofert;

5. uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty oraz podpisania umowy; 

6. zrealizujemy przedmiot zamówienia w terminie zgodnym z zapisami SIWZ.

7. nasza oferta odpowiada warunkom zamówienia;

8. akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy stanowiący odpowiedni załącznik nr 8 do SIWZ;

10. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy w terminie, miejscu i na warunkach określonych we wzorze umowy zawartym w SIWZ przez Zamawiającego oraz do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z treścią pkt 20 SIWZ.

11. Oświadczamy, że oferta nie zawiera / zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Informacje takie zawarte są w wydzielonej części oferty, w następujących dokumentach:

___________________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________________

12. Do oferty załączamy następujące dokumenty i oświadczenia, stanowiące integralną część oferty:

	Lp.
	Nazwa załącznika
	Nr strony oferty

	1.
	................................................................................
	

	2.
	................................................................................
	

	3.
	................................................................................
	

	4.
	................................................................................
	

	5.
	................................................................................
	

	6.
	................................................................................
	

	7.
	................................................................................
	

	8.
	................................................................................
	

	9.
	................................................................................
	

	10.
	................................................................................
	

	11.
	................................................................................
	

	12.
	................................................................................
	

	13.
	................................................................................
	

	14.
	................................................................................
	


13. Ofertę składamy na ……………… podpisanych i kolejno ponumerowanych stronach.
Nazwisko i imię: ______________________________________________________________________

Upoważniony do podpisania niniejszej oferty przetargowej w imieniu:

______________________________________________________________________

Miejscowość i data: _______________________________________________

Pieczęć Wykonawcy

Informacja dla wykonawcy: 
Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy i przedłożony wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

* w przypadku oferty wspólnej należy wskazać również pełnomocnika Wykonawcy 
Załącznik nr 3 do SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Ja/ my niżej podpisany/i .....................................................................................................................

.....................................................................................................................

reprezentując i działając w imieniu i na rzecz / nazwa /firma/ i adres Wykonawcy/

.....................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu pisemnego otwartego na usługi pn. Nadzór inwestorski w ramach przedsięwzięcia „Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz ze składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działkach nr ewid. 230, 232 i 271 obręb Chabierów, gm. Błaszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
oświadczam/y, iż na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia wymienione w pkt 8 SIWZ, a mianowicie: 

1) posiadam/y wiedzę i doświadczenie do wykonania Zamówienia;

2) dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;

3) znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;

...................................    


………..................................................

/miejscowość, data/ 
/podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 
do reprezentowania Wykonawcy/
*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 do SIWZ
OŚWIADCZENIE o niepodleganiu wykluczeniu
Ja/my niżej podpisany/i .....................................................................................................................

.....................................................................................................................

reprezentując i działając w imieniu i na rzecz / nazwa /firma/ i adres Wykonawcy/

.....................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu pisemnego otwartego na usługi pn. Nadzór inwestorski w ramach przedsięwzięcia „Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz ze składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działkach nr ewid. 230, 232 i 271 obręb Chabierów, gm. Błaszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
oświadczam/y, iż na dzień składania ofert nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie pkt 16.1.1 – 16.1.12 SIWZ, tj.

1) nie wyrządziłem/liśmy szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, nie zostałem/liśmy zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2) Zamawiający nie rozwiązał z nami ani nie wypowiedział umowy w sprawie zamówienia ani nie odstąpił od umowy w sprawie zamówienia, z powodu okoliczności, za które ponoszę/ponosimy odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;
3)  nie otwarto w stosunku do mnie/nas likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
4) nie zalegam/y z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskaliśmy przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
5) nie skazano mnie prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (dotyczy osób fizycznych);
6) nie jesteśmy spółką jawną, której wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) nie jesteśmy spółką partnerską, której partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) nie jesteśmy spółką komandytową lub spółką komandytowo-akcyjną, której komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) nie jestem osobą prawną, której urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
10) nie jestem podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
11) nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku (dotyczy osób fizycznych);
12) nie jesteśmy spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, której odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.
...................................    


……..................................................

/miejscowość, data/ 
/podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 
do reprezentowania Wykonawcy/

Załącznik nr 5 do SIWZ

WYKAZ USŁUG

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu pisemnego otwartego na usługi pn. Nadzór inwestorski w ramach przedsięwzięcia „Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz ze składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działkach nr ewid. 230, 232 i 271 obręb Chabierów, gm. Błaszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
	1. Warunek udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia Warunek minimalny – nie spełnienie skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

	

	Nazwa i adres zamawiającego
	Przedmiot wykonanych usług 
	Wartość
	Termin realizacji

	2.1
	
	
	

	2.2
	
	
	

	2.3.
	
	
	

	2.4
	
	
	


UWAGA

Do oferty należy dołączyć dowody, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. referencje).
Data:___________________


Podpis ______________________________________________

(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy)












Załącznik nr 6 do SIWZ

POTENCJAŁ KADROWY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu pisemnego otwartego na usługi pn. Nadzór inwestorski w ramach przedsięwzięcia „Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz ze składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działkach nr ewid. 230, 232 i 271 obręb Chabierów, gm. Błaszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
1. Składając ofertę Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany kluczowy personel, odpowiedzialny za realizację zamówienia, posiadający wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia w danej specjalności do obsadzenia niżej podanych stanowisk. Pod względem kwalifikacji zawodowych i doświadczenia każdy z kandydatów powinien spełnić niżej podane minimalne wymagania*:

	Warunek udziału w postępowaniu w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia – warunek minimalny, jego niespełnienie skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

	CZĘŚĆ 1

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót ogólnobudowlanych i robót ziemnych / Koordynator nadzoru inwestorskiego – imię i nazwisko
	Podstawa dysponowania
	Wykształcenie i rodzaj uprawnień, nr decyzji oraz informacje na temat posiadanego zaświadczenia właściwej Izby (data wystawienia, organ samorządu zawodowego, nr zaświadczenia)
	Doświadczenie z podaniem rodzaju inwestycji, nazwy i adresu inwestora, sprawowanej funkcji
	Zakres wykonywanych czynności

	
	
	
	
	

	CZĘŚĆ 2

Inspektor Nadzoru Branży Instalacyjnej – imię i nazwisko
	Podstawa dysponowania
	Wykształcenie i rodzaj uprawnień, nr decyzji oraz informacje na temat posiadanego zaświadczenia właściwej Izby (data wystawienia, organ samorządu zawodowego, nr zaświadczenia)
	Doświadczenie z podaniem rodzaju inwestycji, nazwy i adresu inwestora, sprawowanej funkcji, terminu realizacji
	Zakres wykonywanych czynności

	
	
	
	
	

	CZĘŚĆ 3

Inspektor Nadzoru Branży Elektrycznej – imię i nazwisko
	Podstawa dysponowania
	Wykształcenie i rodzaj uprawnień, nr decyzji oraz informacje na temat posiadanego zaświadczenia właściwej Izby (data wystawienia, organ samorządu zawodowego, nr zaświadczenia)
	Doświadczenie z podaniem rodzaju inwestycji, nazwy i adresu inwestora, sprawowanej funkcji, terminu realizacji
	Zakres wykonywanych czynności

	
	
	
	
	


*Wykonawca wypełnia tabele tylko dla tych części zamówienia, na które składa ofertę. Pozostałe można usunąć, wykreślić, itp. 

Data:___________________

Podpis ______________________________________________
(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy)












Załącznik nr 7 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

 na potrzeby wyliczenia kryterium „Doświadczenie Wykonawcy”

składany na usługi pn. Nadzór inwestorski w ramach przedsięwzięcia „Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz ze składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działkach nr ewid. 230, 232 i 271 obręb Chabierów, gm. Błaszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
	Nazwa i adres zamawiającego
	Przedmiot wykonanych usług 
	Wartość
	Termin realizacji

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	4.
	
	
	


UWAGA

Do oferty należy dołączyć dowody, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. referencje).
Data:___________________


Podpis ______________________________________________

(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 8a do SIWZ (wzór umowy) 

Umowa z dnia ................. numer ........................

Umowa jest następstwem wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi pn. Nadzór inwestorski w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz ze składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działkach nr ewid. 230, 232 i 271 obręb Chabierów, gm. Błaszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w części pierwszej dotyczącej pełnienia nadzoru robót ogólnobudowlanych i robót ziemnych wraz z koordynacją nadzoru, przeprowadzonego w trybie przetargu otwartego pisemnego, o którym mowa w art. od 701 do 705 Kodeksu cywilnego rozstrzygniętego dnia ..................................... 

Stronami umowy są:

„EKOTEKNO” Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Żwirki i Wigury nr 6/14 lok. 16, 42-217 Częstochowa, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000299043, NIP: 5732724361, REGON: 240832720, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 50 000,00 zł opłacony w całości, reprezentowaną przez: 

Patrycję Bednarską -Prezesa Zarządu

Stafano Lazzari – Członka Zarządu 
oraz:

zwany dalej „Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego" reprezentowany przez: ...........................................................

Przedmiot umowy 

§ 1

1. Zamawiający zleca a Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przyjmuje do realizacji usługi nadzoru inwestorskiego robót ogólnobudowlanych i robót ziemnych wraz z koordynacją nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją inwestycji pn. „Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz ze składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działkach nr ewid. 230, 232 i 271 obręb Chabierów, gm. Błaszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, zgodnie m.in. z przepisami Prawa budowlanego, przepisami aktów wykonawczych do Prawa budowlanego, a także innymi właściwymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, dokumentacją stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ, w szczególności z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę wraz z pełnieniem obowiązków koordynatora inwestycji oraz koordynatora nadzoru inwestorskiego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oświadcza, że będzie wykonywał nadzór inwestorski będący przedmiotem niniejszej umowy osobiście oraz przy pomocy wskazanych w ofercie branżowych inspektorów nadzoru.
2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może powierzyć cześć obowiązków osobie innej niż wymieniona w § 7 umowy wyłącznie za zgodą Zamawiającego pod warunkiem, że będzie ona spełniać wszystkie wymogi dotyczące doświadczenia i kwalifikacji wymagane w SIWZ oraz złoży oświadczenie o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, wynikające z przepisów ustawy Prawo budowlane i warunków niniejszej umowy. 
3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową oraz decyzją o pozwoleniu na budowę.

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane.

5. Usługi nadzoru inwestorskiego wynikające z  niniejszej umowy obejmują w szczególności:
a) kompleksowe koordynowanie inwestycji, w tym usług nadzoru inwestorskiego nad robotami instalacyjnymi obejmującymi przyłącza, sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne oraz przyłącza, sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz linie technologiczne,
b) usługę kompleksowego nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane związanego z realizacją inwestycji pn. „Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz ze składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działkach nr ewid. 230, 232 i 271 obręb Chabierów, gm. Błaszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, z wyłączeniem obowiązków przypisanych wprost inspektorom nadzoru branży instalacyjnej (część druga zamówienia) i elektrycznej (część trzecia zamówienia),

c) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

d) obecność na placu budowy osoby pełniącej funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o której mowa w pkt. 8.1.2 SIWZ co najmniej trzy razy w tygodniu do czasu oddania obiektu do użytkowania, a potem na wezwanie Zamawiającego,

e) bieżące sprawdzanie i nadzorowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, informowanie - pisemne sprawozdawanie Zamawiającemu na te okoliczności co najmniej 1 raz w tygodniu do czasu oddania obiektu do użytkowania,

f) nadzór i sporządzanie protokołu odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,

g) przygotowanie i uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych przyłączy, sieci, instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych,

h) przygotowanie i uczestniczenie w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i linii technologicznych oraz przekazywania ich do użytkowania,

i) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,

j) kontrolowanie rozliczeń budowy,

k) kontrolę zgodności postępu prac z zatwierdzonym przez zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo – finansowym inwestycji, a w razie opóźnień egzekwowanie od wykonawcy realizacji niwelowania opóźnień.

Obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
§ 2

1. Do obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należy w szczególności: 
a) przygotowywanie raportów dla Zamawiającego co najmniej 2 razy w miesiącu (pierwszy za okres od 1-go do 15-tego dnia miesiąca, drugi za okres od 16-tego do ostatniego dnia miesiąca) do czasu oddania obiektu do użytkowania, zawierających informacje o stanie zaawansowania robót, ich wartości, ewentualnych opóźnieniach, zgłoszonych przez wykonawcę do akceptacji fakturach itp., jak również wszelkich innych sprawach bieżących; Inspektor ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu wymagany raport w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia okresu, za jaki raport jest składany;
b) kompletowanie i przechowywanie atestów technicznych (certyfikatów) wydanych zastosowanym na budowie materiałom budowlanym i wyrobom gwarantującym spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:

· bezpieczeństwa konstrukcji;

· bezpieczeństwa pożarowego;

· bezpieczeństwa użytkowania;

· odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska;

· ochrony przed hałasami i drganiami;

· odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania energii;

zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.).

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest żądać od wykonawcy robót budowlanych przedstawienia atestów, certyfikatów zgodności z Polską Normą lub aprobat technicznych (w tym również oświadczenia wytwórcy, dostawcy) dla materiałów podlegających wbudowaniu.

c) przechowywanie zatwierdzonych do wbudowania próbek materiałów, wyrobów budowlanych i instalacyjnych;

d) rozpatrywanie ewentualnie zgłaszanych przez Wykonawcę rozwiązań zamiennych oraz po konsultacji z Zamawiającym podejmowanie ostatecznych decyzji odnośnie tych rozwiązań;

e) organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych  na budowie („rada budowy”), sporządzanie protokołów z narad i przekazywanie je zainteresowanym stronom w terminie do 5 dni roboczych od dnia ich odbycia oraz dopilnowywanie realizacji ustaleń, decyzji i poleceń podjętych na Radach Budowy lub innych spotkaniach z zakresu prowadzenia robót budowlanych;

f) dokonywanie odpowiednich wpisów do dziennika budowy, w  tym m.in. udzielanie wykonawcy pisemnych poleceń i wskazówek w trakcie wykonywania przedmiotu umowy o roboty budowlane, potwierdzanie wykonania robót budowlanych oraz uporządkowania terenu budowy;

g) kontrolowanie nadzorowanych robót również w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpiecznych warunków pracy;

h) egzekwowanie od Wykonawcy lub zawiadomienie zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych organów państwowych:

· Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

· Państwowej Inspekcji Pracy;

· Państwowej Straży Pożarnej;

o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania;

i) szczegółowe skontrolowanie obiektu przed jego przejęciem od Wykonawcy;

j) skontrolowanie i odbiór dokumentacji powykonawczej;

k) współpraca z Zamawiającym w zakresie administrowania projektem: przekazywanie informacji o stanie zaawansowania robót pod względem rzeczowym i finansowym, informacji o zagrożeniach, konfliktach na budowie, itp.;

l) wyjaśnianie skarg i spraw spornych związanych z realizacją inwestycji w terminie 14 dni od przekazania skargi przez Zamawiającego;

m) sporządzanie bieżącej dokumentacji fotograficznej w trakcie prowadzenia robót, na każdym etapie robót, opatrzonej datą i opisem, która będzie załączana do raportów, o którym mowa w lit. a);

n) wyrażanie na piśmie zgody na wykonanie robót budowlanych w nocy i w dni wolne od pracy; 

o) żądanie usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub niezdolnych do wykonania robót lub innych niezatrudnionych przez Wykonawcę robót budowlanych; 

p) udzielanie wykonawcy robót informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących robót budowlanych,

q) wnioskowanie w sprawie: 

· wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej i uzyskiwanie zgody na zmiany;

· przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych. 

r) opiniowanie wniosków składanych przez Wykonawcę robót budowlanych w zakresie roszczeń i sporów z osobami prawnymi i fizycznymi; 

s) dokonywanie oceny szczegółowego  harmonogramu rzeczowo – finansowego i jego zmian,

t) odbieranie od wykonawcy oświadczenie o usunięciu ewentualnych szkód wyrządzonych na działkach osób trzecich oraz o braku roszczeń od właścicieli działek na takie szkody w związku z realizacją przedmiotowych robót budowlanych narażonych;

u) żądanie od Wykonawcy wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonywania umowy o roboty budowlane,

v) ocenianie i akceptowanie bądź odmawianie akceptacji protokołów odbioru elementów wyszczególnionych w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo – finansowym i protokołu odbioru końcowego wykonanych robót;

w) sprawdzenie faktur za zrealizowane roboty pod względem formalnym i merytorycznym w terminie 5 dni od daty ich otrzymania od Wykonawcy robót. 

2. Usługi będą obejmowały ponadto etap poprzedzający rozpoczęcie prac budowlanych przez Wykonawcę, tj.:

a) udział w pracach przygotowawczych na terenie budowy, w tym powiadomienie właściwego organu oraz projektanta sprawującego nadzór autorski o zamierzonym terminie robót budowlanych oraz uzyskania oświadczenia kierownika budowy lub robót, stwierdzające przyjęcie obowiązku kierowania daną budową;

b) analizę dokumentacji projektowej, a w razie jej niekompletności lub niejasności, egzekwowanie od autorów projektu niezbędnych uzupełnień lub poprawek oraz, po ich zaakceptowaniu, przekazanie ich Wykonawcy;

c) ocenę potrzeby wprowadzenia do projektu ewentualnych zmian polepszających funkcję, estetykę lub inne cechy obiektu. Udzielenie w tym zakresie konsultacji projektantom i wykonawcy,
d) w porozumieniu z Zamawiającym, ustalenie z Wykonawcą procedur raportowania, nadzorowania postępu prac budowlanych wraz z procedurami kontroli w celu zapewnienia, iż Wykonawca wykonuje swoje prace zgodnie z Opisem Inwestycji, zawartą Umową oraz rysunkami, specyfikacjami i uzgodnionymi standardami wykonania;

e) kontrolę sporządzenia planu realizacji Inwestycji przez Wykonawcę, w tym m.in. z podaniem przewidzianych procedur wraz z późniejszą kontrolą ich stosowania. Ewentualne wprowadzenie korekt/uszczegółowień jeśli będzie to uznane za niezbędne;

f) ocenę i akceptację bądź odmowę akceptacji wzoru polisy ubezpieczeniowej przedstawionej przez Wykonawcę przed datą przekazania Wykonawcy placu budowy przez Zamawiającego.

3. W zakresie usług, jakie mają być świadczone po wyłonieniu Wykonawcy lub Wykonawców celem jest w szczególności:

a) analiza dokumentacji projektowej, jej kontrola pod kątem tego, czy jest ona opracowywana w zgodności z  obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami Prawa budowlanego, przepisami ochrony środowiska,

b) zapewnienie płynnego wdrożenia umowy na wykonanie robót budowlanych w tym instalacyjnych i montażowych,

c) zapewnienie wykonania robót budowlanych zgodnie z umową lub umowami zawartymi z Wykonawcą lub Wykonawcami, w szczególności w zakresie terminu realizacji i wartości zamówienia.

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego odpowiedzialny jest za prowadzenie nadzoru robót budowlanych zgodnie z: 

a. prawem budowlanym; 

b. polskimi normami i/lub normami zharmonizowanymi z UE i przepisami dotyczącymi realizacji i eksploatacji budynków i budowli; 

c. dokumentacją projektową tj. projektem budowlanym, projektami wykonawczymi, przedmiarami robót oraz szczegółowymi Specyfikacjami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 

d. procedurami obowiązującymi przy realizacji projektów  finansowanych ze środków pochodzących z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5. Zamawiający upoważnia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do wykonywania uprawnień Zamawiającego wynikających z czynności nadzoru inwestorskiego z wyłączeniem:

a. zatwierdzenia szczegółowego harmonogramu finansowo-rzeczowego oraz jego zmian, 

b. wprowadzenia zmian do umowy na roboty budowlane przewidzianych w tej umowie lub wynikających z potrzeby przeprowadzenia prac zamiennych, 
a. dokonywania zmian osobowych dotyczących personelu kluczowego wykonawcy robót budowlanych i jego podwykonawców,

b. dokonywania zmian wynikłych z prowadzonego nadzoru autorskiego. 

6. Bez zgody Zamawiającego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy polecenia wykonania robót dodatkowych lub zamiennych. Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią to Zamawiający upoważnia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do udzielenia wykonawcy zlecenia na ich wykonanie wpisem w dzienniku budowy w jego imieniu. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zawiadomi o tym Zamawiającego bezzwłocznie.
§ 3

Komisja z udziałem branżowego inspektora nadzoru powołana przez Inspektora Koordynatora ocenia, a akceptuje Zamawiający, czy materiały pochodzące z rozbiórek nadają się do ponownego wbudowania. Jeśli nie, wykonawca na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.) podda je utylizacji co udokumentuje przedstawieniem kopii stosownych dokumentów (protokół utylizacji, faktury wykonania usług utylizacji), które przekaże Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w okresie wnioskowanych płatności za wykonany element Harmonogramu rzeczowo – finansowego związanego z rozliczeniem materiałów pochodzących z rozbiórek.
§ 4
1. Inspektor Koordynator zobowiązany jest uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych, jak również przeglądzie ostatecznym związanym z zakończeniem okresu trwania rękojmi, a także reprezentować podczas nich interesy Zamawiającego.

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiającym będzie powiadamiał Wykonawcę o terminach przeprowadzanych przeglądów gwarancyjnych, jak również o terminie przeglądu ostatecznego związanego z zakończeniem okresu trwania rękojmi.

3. Z czynności odbioru końcowego, z przeglądów w okresie gwarancji oraz z odbioru ostatecznego będą spisane protokoły zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru lub przeglądu oraz terminy wyznaczone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na usunięcie wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub przeglądu.

§ 5
1. W razie odstąpienia przez jedną ze stron od umowy o roboty budowlane Inspektor Koordynator przy współudziale Wykonawcy oraz inspektorów branżowych niezwłocznie ustali wartość wykonanych robót i materiałów znajdujących się na placu budowy oraz określi stopień realizacji robót.

2. W terminie 10 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia.

Termin realizacji usługi 

§ 6

1. Ustala się, że czas realizacji usług nadzoru inwestorskiego rozpoczyna się od dnia podpisania umowy, a kończy z dniem odbioru ostatecznego po okresie gwarancji przedmiotu zamówienia na roboty budowlane pn. Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz ze składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działkach nr ewid. 230, 232 i 271 obręb Chabierów, gm. Błaszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

2. Zamawiający oczekuje zrealizowania przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowym oraz zgodnie z zatwierdzonym przez zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym.
3. Planowany termin wykonania wszystkich czynności objętych zamówieniem na roboty budowlane wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, z wyłączeniem przeniesienia odpadów „Winiar” z rękawów na składowisko (które to nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie Zakładu) – do 30 września 2015 r. lub do 31 października 2015 r. (według oferty wykonawcy robót budowlanych) 
4. Planowany termin przeniesienia odpadów „Winiar” z rękawów na składowisko – do 31 grudnia 2015 r. 
5. Obsługa okresu gwarancyjnego realizowana będzie do momentu dokonania odbiorów pogwarancyjnych i otrzymania akceptacji świadectwa odbioru ostatecznego przez okres co najmniej 60 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu odbioru końcowego, a w przypadku wad od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

Inspektor Nadzoru Branży Konstrukcyjno-Budowlanej/ Koordynator

§ 7

1. Funkcję Inspektora Nadzoru Branży Konstrukcyjno-Budowlanej a jednocześnie koordynatora inwestycji i koordynatora nadzoru inwestorskiego pełni: …………………………………………………………………………
2. Inspektorowi, o którym mowa w ust. 1 przysługuje usprawiedliwiona przerwa w wykonywaniu obowiązków wynikających z niniejszej umowy w razie:

a) korzystania z okresu urlopowego;
b) choroby uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków;
c) innych szczególnych okoliczności uniemożliwiających wykonywanie obowiązków.

3. Urlop przysługuje w wymiarze 14 następujących po sobie dni kalendarzowych w roku kalendarzowym. Jeśli Inspektor rozpoczyna wykonywanie obowiązków w trakcie roku kalendarzowego urlop za ten rok przysługuje mu proporcjonalnie do pełnych miesięcy pozostałych do końca roku w zaokrągleniu do pełnego dnia. Termin urlopu musi być uzgodniony z Zamawiającym z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem. Z urlopu przysługującego Inspektorowi w danym roku kalendarzowym może on skorzystać jednorazowo wykorzystując wszystkie przysługujące mu dni urlopu w następujących po sobie dniach kalendarzowych , (uwzględniając także dni ustawowo wolne od pracy). Urlop niewykorzystany w danym roku kalendarzowym przepada.
4. W razie choroby uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków Inspektor zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu zwolnienie lekarskie.
5. Zamawiający może zwolnić Inspektora z wykonywania obowiązków z powodu innych szczególnych okoliczności uniemożliwiających wykonywanie obowiązków, o których mowa w ust. 2 lit. c).
6. Jeżeli okoliczności uniemożliwiające wykonywanie obowiązków, o których mowa w ust. 2 lit. b) i c) miałyby trwać łącznie ponad okres odpowiadający okresowi przysługującego Inspektorowi urlopu w danym roku kalendarzowym, wykonawca niniejszej umowy jest zobowiązany zapewnić na swój koszt zastępstwo w osobie, która spełniać będzie postawione w SIWZ warunki udziału  w postępowaniu i nie zachodzić będą w stosunku do niej podstawy do wykluczenia oraz udokumentować powyższe w sposób wymagany w SIWZ. Zastępstwo wymaga zgody Zamawiającego.
7. Strony dopuszczają ponadto możliwość zmiany osoby Inspektora, o której mowa w ust. 1. Wykonawca ma obowiązek wskazać osobę, która spełniać będzie postawione w SIWZ warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzić będą w stosunku do niej podstawy do wykluczenia oraz ma obowiązek udokumentować powyższe w sposób wymagany w SIWZ. Zmiana umowy w tym zakresie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Przekazanie dokumentacji 

§ 8

1. Zamawiający wyda w dniu podpisania umowy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopię dokumentacji projektowej, opisanej w załączniku nr 1 do SIWZ, kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, kopię umowy o roboty budowlane (a jeśli ta nie została jeszcze zawarta – w dniu jej zawarcia) oraz pełnomocnictwo obejmujące upoważnienie, o którym mowa w § 2 ust. 5 umowy. 

2. Dokumenty określone w ust. 1 wydane zostaną Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w 1 egzemplarzu w wersji papierowej lub elektronicznej. 
Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

§ 9

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego cenę umowną w wysokości ……………………… zł brutto (słownie ……………………………………………………………………………).

2. Cena określona w ust. 1 jest ceną ryczałtową i niezmienną w trakcie wykonania przedmiotu umowy. Obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy, w tym również koszty dojazdu na miejsca realizacji inwestycji i na narady, o których mowa w niniejszej umowie.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 w wysokości 90%, płatne będzie proporcjonalnie do planowanego okresu budowy fakturami częściowymi miesięcznymi począwszy od miesiąca, w którym rozpoczęto prace podlegające nadzorowi.
4. Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest przedłożenie dla Zamawiającego wszystkich raportów za dany miesiąc, o których mowa w §2 ust. 1a.
5. Faktura końcowa zostanie opłacona po dokonaniu odbioru końcowego zadania od Wykonawcy robót i wywiązaniu się Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ze wszystkich obowiązków wynikających z umowy związanych z odbiorem końcowym.
6. Zamawiający zapłaci na rzecz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego kwotę transzy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej przez Zleceniobiorcę faktury. 

7. Należności wynikające z umowy będą regulowane przelewami z rachunku Zamawiającego na rachunek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ...................................................Za datę spełnienia należności uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. W przypadku zatrudnienia podwykonawców obowiązek zapłaty tym podwykonawcom spoczywa na Inspektorze Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec podwykonawców w przypadku ich roszczeń finansowych w stosunku do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

9. Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego nie przysługuje roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie nieprzewidziane w Umowie, ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonaniem Umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

§ 10

1. W dniu zawarcia umowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ……………………. zł (słownie:……………………………………………………………………………) co stanowi 10 % wynagrodzenia umownego brutto Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w formie……………… 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych w SIWZ.

4. W przypadku wydłużenia terminu wykonania robót budowlanych i dokonania zmiany umowy o roboty budowlane w tym zakresie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. 

5. W trakcie realizacji umowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. 

Kary umowne

§ 11

1. Strony postanawiają, że formą odszkodowań pomiędzy nimi będą kary umowne. 

2. Kary umowne będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

2.1 Zamawiający zapłaci Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% pozostałego do zapłaty wynagrodzenia umownego brutto Inspektora Nadzoru. 
2.2 Inspektor Nadzoru Inspektorskiego zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w wysokości 10% pozostałego do zapłaty wynagrodzenia umownego brutto Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2.3 W przypadku opóźnienia Inspektor Nadzoru Inspektorskiego w wykonywaniu działań, do których zobowiązany jest zapisami niniejszej umowy, z przyczyn leżących po jego stronie, Inspektor Nadzoru Inspektorskiego zapłaci karę umowną, w wysokości 0,8 % wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu Umowy.

2.4 Za każdy przypadek niezachowania należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub nieprzestrzegania przewidzianych wymogów i procedur, w tym w szczególności za brak sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, a także pisemnego sprawozdawanie Zamawiającemu na te okoliczności, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% całkowitej kwoty wynagrodzenia umownego brutto Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
3. Niezależnie od kary umownej, zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość rzeczywiście poniesionej przez Zamawiającego szkody jest wyższa niż kara umowna. 

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych określonych w umowie z kwoty wynagrodzenia. Kary będą automatycznie potrącane z faktur, bez uzyskiwania zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W sytuacji gdy Zamawiający nie dokona potrącenia kar umownych z przysługującego Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.

5. Odstąpienie od Umowy, jej wygaśnięcie lub rozwiązanie nie wyłącza prawa Zamawiającego do kar umownych ustalonych zgodnie z jej postanowieniami.
Odstąpienie od umowy

§ 12

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie:

a) niezachowania należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub nieprzestrzegania przez niego wymogów w obowiązujących procedurach; 

b) nieuzyskania przez Zamawiającego zabezpieczenia spłat pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW i innych należności, z której to pożyczki środki mają zostać przeznaczone na realizację zamówienia;

c) odmowy zaakceptowania przez NFOŚiGW ustanowionych zabezpieczeń spłaty pożyczki i innych należności, z której to pożyczki środki mają zostać przeznaczone na realizację zamówienia;

d) odmowy wypłaty przez NFOŚiGW co najmniej jednej transzy pożyczki, z której środki mają zostać przeznaczone na realizację zamówienia.

Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

2. Wykonawca może odstąpić od umowy w razie opóźnienia w płatności przez Zamawiającego na jego rzecz przekraczającego 60 dni. W przypadku zaistnienia takiego opóźnienia w płatności Wykonawca jest zobowiązany wezwać pisemnie Zamawiającego do zapłaty w terminie kolejnych 30 dni od dnia doręczenia wezwania. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia upływu dodatkowego terminu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. W przypadku rozwiązania umowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
a) W terminie 7 dni od daty rozwiązania od umowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół z realizacji prac w toku wg stanu na dzień rozwiązania,
b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących zadania, jakie sporządził, zebrał, opracował lub otrzymał w czasie trwania niniejszej umowy, włączając w to kopie, odpisy, a także zapisy na elektronicznych nośnikach zapisu.
c) Strony dokonają rozliczenia umowy w terminie 7 dni od dnia jej rozwiązania.
Gwarancja jakości
§ 13
1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne wszelkich materialnych rezultatów usług realizowanych na podstawie niniejszej umowy.

2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność materialnych rezultatów usług z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego udziela Zamawiającemu gwarancji najwyższej jakości usług będących przedmiotem zamówienia.

Obowiązek poufności

§ 14
1. Strony niniejszym uzgadniają, że informacje przekazywane w ramach realizacji umowy stanowią informacje poufne i nie będą ujawniane przez żadną ze Stron jakimkolwiek osobom trzecim, z wyłączeniem pracowników Stron, ich prawników oraz innych doradców, jak również wszelkich innych osób, którym ujawnienie informacji będzie niezbędne do wykonania postanowień Umowy, oraz z wyłączeniem przypadków, gdy ujawnienie informacji będzie wymagane przez przepisy prawa.

2. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ust. 1 powyżej, niniejszym Strony postanawiają, że każda ze Stron będzie mogła ujawnić informacje osobom trzecim, jedynie za pisemną zgodą drugiej Strony. Jednocześnie Strony postanawiają, że żadna ze Stron nie będzie bezzasadnie odmawiała udzielenia powyższej zgody, o ile ujawnienie informacji nie będzie zagrażało lub nie będzie naruszało jej uzasadnionych interesów.

3. Ograniczenia i obowiązki określone w ust. 1 oraz ust. 2 powyżej, stosuje się również wobec osób trzecich, które zetknęły się z informacjami za zgodą Strony lub zgodnie z postanowieniami ust. 2 powyżej. Strona będzie ponosiła odpowiedzialność wobec drugiej Strony za działania takich osób trzecich jak za własne działania.

Ograniczenia i obowiązki określone w ust. 1, 2 oraz 3 powyżej, będą obowiązywały w okresie obowiązywania Umowy oraz w okresie 5 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, z tym zastrzeżeniem, że obowiązek zachowania informacji w tajemnicy wygasa z chwilą ustania stanu tajemnicy.

Postanowienia końcowe

§ 15
1. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy w części lub całości, obecnie lub w przyszłości utraci moc prawną lub stanie się nieskuteczne, nie powoduje to nieważności lub nieskuteczności pozostałych postanowień. W tym przypadku strony będą realizować umowę zgodnie z jej zamiarem i celem, a postanowienie nieważne lub nieskuteczne prawnie zastąpią stosownym postanowienie, realizującym zamiar i cel umowy.

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oświadcza, iż wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiającego są aktualne w dniu podpisania umowy, a informacje tam zawarte nie uległy zmianie.

3. Wszelkie zmiany umowy będą wymagać formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie zapisy SIWZ, przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa budowlanego.

5. Ewentualne spory powstałe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

6. Umowę niniejszą sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, cztery egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Załączniki do Umowy:

1. Załącznik nr 1 – oferta przetargowa Wykonawcy;
2. Załącznik nr 2 – SIWZ wraz z załącznikami.

ZAMAWIAJĄCY 


INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Załącznik nr 8b do SIWZ (wzór umowy) 

Umowa z dnia ................. numer ........................

Umowa jest następstwem wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi pn. Nadzór inwestorski w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz ze składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działkach nr ewid. 230, 232 i 271 obręb Chabierów, gm. Błaszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w części drugiej dotyczącej pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami instalacyjnymi obejmującymi przyłącza, sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne oraz linie technologiczne, przeprowadzonego w trybie przetargu otwartego pisemnego, o którym mowa w art. od 701 do 705 Kodeksu cywilnego rozstrzygniętego dnia ..................................... 

Stronami umowy są:

„EKOTEKNO” Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Żwirki i Wigury nr 6/14 lok. 16, 42-217 Częstochowa, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000299043, NIP: 5732724361, REGON: 240832720, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 50 000,00 zł opłacony w całości, reprezentowaną przez: 

Patrycję Bednarską -Prezesa Zarządu 

Stafano Lazzari – Członka Zarządu
oraz:

zwany dalej „Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego" reprezentowany przez: ...........................................................

Przedmiot umowy 

§ 1

1. Zamawiający zleca a Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przyjmuje do realizacji usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami instalacyjnymi obejmującymi przyłącza, sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne oraz linie technologiczne związanego z realizacją inwestycji pn. „Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz ze składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działkach nr ewid. 230, 232 i 271 obręb Chabierów, gm. Błaszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zgodnie m.in. z przepisami Prawa budowlanego, przepisami aktów wykonawczych do Prawa budowlanego, a także innymi właściwymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, dokumentacją stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ, w szczególności z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę.
2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może powierzyć część obowiązków osobie innej niż wymieniona w § 7 umowy wyłącznie za zgodą Zamawiającego pod warunkiem, że będzie ona spełniać wszystkie wymogi dotyczące doświadczenia i kwalifikacji wymagane w SIWZ oraz złoży oświadczenie o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, wynikające z przepisów ustawy Prawo budowlane i warunków niniejszej umowy. 
3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową oraz decyzją o pozwoleniu na budowę.

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane.

5. Usługi nadzoru inwestorskiego wynikające z  niniejszej umowy obejmują w szczególności:
a. obecność na placu budowy osoby pełniącej funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o której mowa w pkt. 8.2.2 SIWZ co najmniej trzy razy w tygodniu do czasu oddania obiektu do użytkowania, a potem na wezwanie Zamawiającego,

b. bieżące sprawdzanie i nadzorowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, informowanie - pisemne sprawozdawanie Zamawiającemu na te okoliczności co najmniej 1 raz w tygodniu do czasu oddania obiektu do użytkowania,

c. nadzór inwestorski nad robotami instalacyjnymi obejmującymi przyłącza, sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne oraz linie technologiczne, 
d. reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji, w zakresie robót instalacyjnych obejmujących przyłącza, sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne oraz linie technologiczne, z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

e. sprawdzanie jakości wykonywanych robót instalacyjnych obejmujących przyłącza, sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne oraz linie technologiczne, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie – obecność na placu budowy według potrzeb oraz na wezwanie Inspektora Koordynatora lub zamawiającego - a także pisemne sprawozdawanie Zamawiającemu na te okoliczności,

f. sprawdzanie i odbiór robót instalacyjnych ulegających zakryciu lub zanikających,

g. uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych przyłączy, sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

h. przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,

i. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,

j. kontrolowanie rozliczeń budowy w zakresie robót instalacyjnych obejmujących przyłącza, sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne oraz linie technologiczne,

k. kontrolę zgodności postępu prac z zatwierdzonym przez zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo – finansowym inwestycji, a w razie opóźnień pisemne raportowanie o tym Inspektorowi Koordynatorowi.

Obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
§ 2

1. Do obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należy w szczególności:

a. przygotowywanie raportów dla Zamawiającego co najmniej 2 razy w miesiącu (pierwszy za okres od 1-go do 15-tego dnia miesiąca, drugi za okres od 16-tego do ostatniego dnia miesiąca) do czasu oddania obiektu do użytkowania, zawierających informacje o stanie zaawansowania robót, ich wartości, ewentualnych opóźnieniach, zgłoszonych przez wykonawcę do akceptacji fakturach itp., jak również wszelkich innych sprawach bieżących; Inspektor ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu wymagany raport w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia okresu, za jaki raport jest składany;
b. kompletowanie i przekazywanie Inspektorowi Koordynatorowi atestów technicznych (certyfikatów) wydanych zastosowanym na budowie materiałom budowlanym i wyrobom gwarantującym spełnienie wymagań podstawowych dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji w zakresie robót instalacyjnych obejmujących przyłącza, sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne oraz linie technologiczne, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.).

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest żądać od wykonawcy robót budowlanych przedstawienia atestów, certyfikatów zgodności z Polską Normą lub aprobat technicznych (w tym również oświadczenia wytwórcy, dostawcy) dla materiałów podlegających wbudowaniu.

c. przechowywanie zatwierdzonych do wbudowania próbek materiałów, wyrobów instalacyjnych;

d. rozpatrywanie ewentualnie zgłaszanych przez Wykonawcę rozwiązań zamiennych oraz po konsultacji z Zamawiającym podejmowanie ostatecznych decyzji odnośnie tych rozwiązań;

e. uczestniczenie w naradach koordynacyjnych na budowie;

f. dokonywanie odpowiednich wpisów do dziennika budowy, w  tym m.in. udzielanie wykonawcy pisemnych poleceń i wskazówek w trakcie wykonywania przedmiotu umowy o roboty budowlane, potwierdzanie wykonania robót instalacyjnych;

g. kontrolowanie nadzorowanych robót również w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpiecznych warunków pracy;

h. szczegółowe skontrolowanie obiektu w zakresie robót instalacyjnych obejmujących przyłącza, sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne oraz linie technologiczne przed jego przejęciem od Wykonawcy;

i. skontrolowanie i odbiór dokumentacji powykonawczej w zakresie robót instalacyjnych obejmujących przyłącza, sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne oraz linie technologiczne;

j. udzielanie wykonawcy robót informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących robót instalacyjnych;

k. wnioskowanie w sprawie: 

a. wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej i uzyskiwanie zgody na zmiany;

b. przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych. 

l. opiniowanie wniosków składanych przez Wykonawcę robót budowlanych w zakresie roszczeń i sporów z osobami prawnymi i fizycznymi; 

m. uczestniczenie w „radzie budowy”, dopilnowywanie realizacji ustaleń w zakresie robót instalacyjnych obejmujących przyłącza, sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne oraz linie technologiczne, decyzji i poleceń podjętych na „radach budowy” lub innych spotkaniach z zakresu prowadzenia robót instalacyjnych;

n. żądanie od Wykonawcy wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonywania umowy o roboty budowlane w zakresie robót instalacyjnych,

o. dokonywanie oceny szczegółowego  harmonogramu rzeczowo – finansowego i jego zmian w zakresie robót instalacyjnych,

p. ocenianie i akceptowanie bądź odmawianie akceptacji protokołów odbioru elementów wyszczególnionych w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo – finansowym i protokołu odbioru końcowego wykonanych robót. 

2. Usługi będą obejmowały ponadto etap poprzedzający rozpoczęcie prac budowlanych przez Wykonawcę, tj.:

a. udział w pracach przygotowawczych na terenie budowy;

b. analizę dokumentacji projektowej w zakresie robót instalacyjnych obejmujących przyłącza, sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne oraz linie technologiczne, a w razie jej niekompletności lub niejasności, egzekwowanie od autorów projektu niezbędnych uzupełnień lub poprawek oraz, po ich zaakceptowaniu, przekazanie ich Wykonawcy;

c. ocenę potrzeby wprowadzenia do projektu ewentualnych zmian w zakresie robót instalacyjnych obejmujących przyłącza, sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne oraz linie technologiczne. Udzielenie w tym zakresie konsultacji projektantom, wykonawcy i Inspektorowi Koordynatorowi;

d. w porozumieniu z Zamawiającym, ustalenie z Wykonawcą procedur raportowania, nadzorowania postępu prac w zakresie robót instalacyjnych obejmujących przyłącza, sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne oraz linie technologiczne wraz z procedurami kontroli w celu zapewnienia, iż Wykonawca wykonuje swoje prace zgodnie z Opisem Inwestycji, zawartą Umową oraz rysunkami, specyfikacjami i uzgodnionymi standardami wykonania;

e. kontrolę sporządzenia planu realizacji Inwestycji przez Wykonawcę., w tym m.in. z podaniem przewidzianych procedur wraz z późniejszą kontrolą ich stosowania. Ewentualne wprowadzenie korekt/uszczegółowień jeśli będzie to uznane za niezbędne.

3. W zakresie usług, jakie mają być świadczone po wyłonieniu Wykonawcy lub Wykonawców celem jest w szczególności:

a. analiza dokumentacji projektowej w zakresie robót instalacyjnych obejmujących przyłącza, sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne oraz linie technologiczne, jej kontrola pod kątem tego, czy jest ona opracowywana w zgodności z  obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami Prawa budowlanego, przepisami ochrony środowiska,

b. zapewnienie płynnego wdrożenia umowy na wykonanie robót instalacyjnych obejmujących przyłącza, sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne oraz linie technologiczne, zapewnienie wykonania tych robót zgodnie z umową lub umowami zawartymi z Wykonawcą lub Wykonawcami, w szczególności w zakresie terminu realizacji i wartości zamówienia.

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego odpowiedzialny jest za prowadzenie nadzoru robót instalacyjnych zgodnie z: 

a. prawem budowlanym; 

b. polskimi normami i/lub normami zharmonizowanymi z UE i przepisami dotyczącymi realizacji i eksploatacji budynków i budowli; 

c. dokumentacją projektową tj. projektem budowlanym, projektami wykonawczymi, przedmiarami robót oraz szczegółowymi Specyfikacjami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 

d. procedurami obowiązującymi przy realizacji projektów  finansowanych ze środków pochodzących z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5. Zamawiający upoważnia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do wykonywania uprawnień Zamawiającego wynikających z czynności nadzoru inwestorskiego z wyłączeniem:

a. zatwierdzenia harmonogramu finansowo-rzeczowego oraz jego zmian,

b. wprowadzenia zmian do umowy na roboty budowlane przewidzianych w tej umowie lub wynikających z potrzeby przeprowadzenia prac zamiennych, 
c. dokonywania zmian osobowych dotyczących personelu kluczowego wykonawcy robót budowlanych i jego podwykonawców,

d. dokonywania zmian wynikłych z prowadzonego nadzoru autorskiego. 

6. Bez zgody Zamawiającego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy polecenia wykonania robót dodatkowych lub zamiennych. Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią to Zamawiający upoważnia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do udzielenia wykonawcy zlecenia na ich wykonanie wpisem w dzienniku budowy w jego imieniu. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zawiadomi o tym Zamawiającego bezzwłocznie.
§ 3

Komisja z udziałem branżowego inspektora nadzoru powołana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ocenia, a akceptuje Zamawiający, czy materiały pochodzące z rozbiórek nadają się do ponownego wbudowania. Jeśli nie, wykonawca na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.) podda je utylizacji co udokumentuje przedstawieniem kopii stosownych dokumentów (protokół utylizacji, faktury wykonania usług utylizacji), które przekaże Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w okresie wnioskowanych płatności za wykonany element Harmonogramu rzeczowo – finansowego związanego z rozliczeniem materiałów pochodzących z rozbiórek.
§ 4
1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych, jak również przeglądzie ostatecznym związanym z zakończeniem okresu trwania rękojmi, a także reprezentować podczas nich interesy Zamawiającego.

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiającym będzie powiadamiał Wykonawcę o terminach przeprowadzanych przeglądów gwarancyjnych, jak również o terminie przeglądu ostatecznego związanego z zakończeniem okresu trwania rękojmi.

3. Z czynności odbioru końcowego, z przeglądów w okresie gwarancji oraz z odbioru ostatecznego będą spisane protokoły zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru lub przeglądu oraz terminy wyznaczone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na usunięcie wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub przeglądu.

§ 5
1. W razie odstąpienia przez jedną ze stron od umowy o roboty budowlane Inspektor Koordynator przy współudziale Wykonawcy oraz inspektorów branżowych niezwłocznie ustali wartość wykonanych robót i materiałów znajdujących się na placu budowy oraz określi stopień realizacji robót.

2. W terminie 10 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia.

Termin realizacji usługi 

§ 6

1. Ustala się, że czas realizacji usług nadzoru inwestorskiego rozpoczyna się od dnia podpisania umowy, a kończy z dniem odbioru ostatecznego po okresie gwarancji przedmiotu zamówienia na roboty budowlane pn. Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz ze składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działkach nr ewid. 230, 232 i 271 obręb Chabierów, gm. Błaszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

2. Zamawiający oczekuje zrealizowania przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowym oraz zgodnie z zatwierdzonym przez zamawiającego  szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

6. Planowany termin wykonania wszystkich czynności objętych zamówieniem na roboty budowlane wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, z wyłączeniem przeniesienia odpadów „Winiar” z rękawów na składowisko (które to nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie Zakładu) – do 30 września 2015 r. lub do 31 października 2015 r. (według oferty wykonawcy robót budowlanych).

7. Planowany termin przeniesienia odpadów „Winiar” z rękawów na składowisko – do 31 grudnia 2015 r. 

3. Obsługa okresu gwarancyjnego realizowana będzie do momentu dokonania odbiorów pogwarancyjnych i otrzymania akceptacji świadectwa odbioru ostatecznego przez okres co najmniej 60 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu odbioru końcowego, a w przypadku wad od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

Inspektor Nadzoru Robót Instalacyjnych obejmujących przyłącza, sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne oraz linie technologiczne 

§ 7

1. Funkcję Inspektora Nadzoru Robót instalacyjnych obejmujących przyłącza, sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne oraz linie technologiczne pełni: …………………………………………………………………………
2. Inspektorowi, o którym mowa w ust. 1 przysługuje usprawiedliwiona przerwa w wykonywaniu obowiązków wynikających z niniejszej umowy w razie:

d) korzystania z okresu urlopowego;
e) choroby uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków;
f) innych szczególnych okoliczności uniemożliwiających wykonywanie obowiązków.

3. Urlop przysługuje w wymiarze 14 następujących po sobie dni kalendarzowych w roku kalendarzowym. Jeśli Inspektor rozpoczyna wykonywanie obowiązków w trakcie roku kalendarzowego urlop za ten rok przysługuje mu proporcjonalnie do pełnych miesięcy pozostałych do końca roku w zaokrągleniu do pełnego dnia. Termin urlopu musi być uzgodniony z Zamawiającym z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem. Z urlopu przysługującego Inspektorowi w danym roku kalendarzowym może on skorzystać jednorazowo wykorzystując wszystkie przysługujące mu dni urlopu w następujących po sobie dniach kalendarzowych , (uwzględniając także dni ustawowo wolne od pracy). Urlop niewykorzystany w danym roku kalendarzowym przepada.
4. W razie choroby uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków Inspektor zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu zwolnienie lekarskie.
5. Zamawiający może zwolnić Inspektora z wykonywania obowiązków z powodu innych szczególnych okoliczności uniemożliwiających wykonywanie obowiązków, o których mowa w ust. 2 lit. c).
6. Jeżeli okoliczności uniemożliwiające wykonywanie obowiązków, o których mowa w ust. 2 lit. b) i c) miałyby trwać łącznie ponad okres odpowiadający okresowi przysługującego Inspektorowi urlopu w danym roku kalendarzowym, wykonawca niniejszej umowy jest zobowiązany zapewnić na swój koszt zastępstwo w osobie, która spełniać będzie postawione w SIWZ warunki udziału  w postępowaniu i nie zachodzić będą w stosunku do niej podstawy do wykluczenia oraz udokumentować powyższe w sposób wymagany w SIWZ. Zastępstwo wymaga zgody Zamawiającego.
7. Strony dopuszczają ponadto możliwość zmiany osoby Inspektora, o której mowa w ust. 1. Wykonawca ma obowiązek wskazać osobę, która spełniać będzie postawione w SIWZ warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzić będą w stosunku do niej podstawy do wykluczenia oraz ma obowiązek udokumentować powyższe w sposób wymagany w SIWZ. Zmiana umowy w tym zakresie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Przekazanie dokumentacji 

§ 8

1. Zamawiający wyda w dniu podpisania umowy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentację projektową, opisaną w załączniku nr 1 do SIWZ, decyzję o pozwoleniu na budowę, kopię umowy o roboty budowlane (a jeśli ta nie została jeszcze zawarta – w dniu jej zawarcia), oraz pełnomocnictwo obejmujące upoważnienie, o którym mowa w § 2 ust. 5 umowy. 

2. Dokumenty określone w ust. 1 wydane zostaną Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w 1 egzemplarzu w wersji papierowej lub elektronicznej. 
Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

§ 9

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego cenę umowną w wysokości ……………………… zł brutto (słownie ……………………………………………………………………………).

2. Cena określona w ust. 1 jest ceną ryczałtową i niezmienną w trakcie wykonania przedmiotu umowy. Obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy, w tym również koszty dojazdu na miejsca realizacji inwestycji i na narady, o których mowa w niniejszej umowie.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 w wysokości 90%, płatne będzie proporcjonalnie do planowanego okresu budowy, fakturami częściowymi miesięcznymi, począwszy od miesiąca, w którym rozpoczęto prace podlegające bezpośredniemu nadzorowi przez inspektora branżowego.
4. Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest przedłożenie dla Zamawiającego wszystkich raportów za dany miesiąc, o których mowa w §2 ust. 1a.
5. Faktura końcowa zostanie opłacona po dokonaniu odbioru końcowego zadania od Wykonawcy robót i wywiązaniu się Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ze wszystkich obowiązków wynikających z umowy związanych z odbiorem końcowym.
6. Zamawiający zapłaci na rzecz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego kwotę transzy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej przez Zleceniobiorcę faktury. 

7. Należności wynikające z umowy będą regulowane przelewami z rachunku Zamawiającego na rachunek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ...................................................Za datę spełnienia należności uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. W przypadku zatrudnienia podwykonawców obowiązek zapłaty tym podwykonawcom spoczywa na Inspektorze Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec podwykonawców w przypadku ich roszczeń finansowych w stosunku do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

9. Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego nie przysługuje roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie nieprzewidziane w Umowie, ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonaniem Umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

§ 10

1. W dniu zawarcia umowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ……………………. zł (słownie:……………………………………………………………………………..) co stanowi 10 % wynagrodzenia umownego brutto Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w formie……………… 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych w SIWZ.

4. W przypadku wydłużenia terminu wykonania robót budowlanych i dokonania zmiany umowy o roboty budowlane w tym zakresie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. 

5. W trakcie realizacji umowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. 

Kary umowne

§ 11

1. Strony postanawiają, że formą odszkodowań pomiędzy nimi będą kary umowne. 

2. Kary umowne będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

2.1 Zamawiający zapłaci Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% pozostałego do zapłaty wynagrodzenia umownego brutto Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.2 Inspektor Nadzoru Inspektorskiego zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w wysokości 10% pozostałego do zapłaty wynagrodzenia umownego brutto Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2.3 W przypadku opóźnienia Inspektor Nadzoru Inspektorskiego w wykonywaniu działań, do których zobowiązany jest zapisami niniejszej umowy, z przyczyn leżących po jego stronie, Inspektor Nadzoru Inspektorskiego zapłaci karę umowną, w wysokości 0,8 % wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu Umowy.

2.4 Za każdy przypadek niezachowania należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub nieprzestrzegania przewidzianych wymogów i procedur, w tym w szczególności za brak sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, a także pisemnego sprawozdawania Zamawiającemu na te okoliczności, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% całkowitej kwoty wynagrodzenia umownego brutto Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
3. Niezależnie od kary umownej, zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość rzeczywiście poniesionej przez Zamawiającego szkody jest wyższa niż kara umowna. 

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych określonych w umowie z kwoty wynagrodzenia. Kary będą automatycznie potrącane z faktur, bez uzyskiwania zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W sytuacji gdy Zamawiający nie dokona potrącenia kar umownych z przysługującego Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.

5. Odstąpienie od Umowy, jej wygaśnięcie lub rozwiązanie nie wyłącza prawa Zamawiającego do kar umownych ustalonych zgodnie z jej postanowieniami.
Odstąpienie od umowy

§ 12

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie:

a) niezachowania należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub nieprzestrzegania przez niego wymogów w obowiązujących procedurach; 

b) nieuzyskania przez Zamawiającego zabezpieczenia spłat pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW i innych należności, z której to pożyczki środki mają zostać przeznaczone na realizację zamówienia;

c) odmowy zaakceptowania przez NFOŚiGW ustanowionych zabezpieczeń spłaty pożyczki i innych należności, z której to pożyczki środki mają zostać przeznaczone na realizację zamówienia;

d) odmowy wypłaty przez NFOŚiGW co najmniej jednej transzy pożyczki, z której środki mają zostać przeznaczone na realizację zamówienia.

Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

2. Wykonawca może odstąpić od umowy w razie opóźnienia w płatności przez Zamawiającego na jego rzecz przekraczającego 60 dni. W przypadku zaistnienia takiego opóźnienia w płatności Wykonawca jest zobowiązany wezwać pisemnie Zamawiającego do zapłaty w terminie kolejnych 30 dni od dnia doręczenia wezwania. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia upływu dodatkowego terminu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. W przypadku rozwiązania umowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
a) W terminie 7 dni od daty rozwiązania od umowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół z realizacji prac w toku wg stanu na dzień rozwiązania,
b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących zadania, jakie sporządził, zebrał, opracował lub otrzymał w czasie trwania niniejszej umowy, włączając w to kopie, odpisy, a także zapisy na elektronicznych nośnikach zapisu.
c) Strony dokonają rozliczenia umowy w terminie 7 dni od dnia jej rozwiązania.
Gwarancja jakości
§ 13
1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne wszelkich materialnych rezultatów usług realizowanych na podstawie niniejszej umowy.

2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność materialnych rezultatów usług z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego udziela Zamawiającemu gwarancji najwyższej jakości usług będących przedmiotem zamówienia.

Obowiązek poufności

§ 14
1. Strony niniejszym uzgadniają, że informacje przekazywane w ramach realizacji umowy stanowią informacje poufne i nie będą ujawniane przez żadną ze Stron jakimkolwiek osobom trzecim, z wyłączeniem pracowników Stron, ich prawników oraz innych doradców, jak również wszelkich innych osób, którym ujawnienie informacji będzie niezbędne do wykonania postanowień Umowy, oraz z wyłączeniem przypadków, gdy ujawnienie informacji będzie wymagane przez przepisy prawa.

2. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ust. 1 powyżej, niniejszym Strony postanawiają, że każda ze Stron będzie mogła ujawnić informacje osobom trzecim, jedynie za pisemną zgodą drugiej Strony. Jednocześnie Strony postanawiają, że żadna ze Stron nie będzie bezzasadnie odmawiała udzielenia powyższej zgody, o ile ujawnienie informacji nie będzie zagrażało lub nie będzie naruszało jej uzasadnionych interesów.

3. Ograniczenia i obowiązki określone w ust. 1 oraz ust. 2 powyżej, stosuje się również wobec osób trzecich, które zetknęły się z informacjami za zgodą Strony lub zgodnie z postanowieniami ust. 2 powyżej. Strona będzie ponosiła odpowiedzialność wobec drugiej Strony za działania takich osób trzecich jak za własne działania.

Ograniczenia i obowiązki określone w ust. 1, 2 oraz 3 powyżej, będą obowiązywały w okresie obowiązywania Umowy oraz w okresie 5 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, z tym zastrzeżeniem, że obowiązek zachowania informacji w tajemnicy wygasa z chwilą ustania stanu tajemnicy.

Postanowienia końcowe

§ 15
1. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy w części lub całości, obecnie lub w przyszłości utraci moc prawną lub stanie się nieskuteczne, nie powoduje to nieważności lub nieskuteczności pozostałych postanowień. W tym przypadku strony będą realizować umowę zgodnie z jej zamiarem i celem, a postanowienie nieważne lub nieskuteczne prawnie zastąpią stosownym postanowienie, realizującym zamiar i cel umowy.

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oświadcza, iż wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiającego są aktualne w dniu podpisania umowy, a informacje tam zawarte nie uległy zmianie.

3. Wszelkie zmiany umowy będą wymagać formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie zapisy SIWZ, przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa budowlanego.

5. Ewentualne spory powstałe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

6. Umowę niniejszą sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, cztery egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Załączniki do Umowy:

1. Załącznik nr 1 – oferta przetargowa Wykonawcy;
2. Załącznik nr 2 – SIWZ wraz z załącznikami.

ZAMAWIAJĄCY 


INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Załącznik nr 8c do SIWZ (wzór umowy) 

Umowa z dnia ................. numer ........................

Umowa jest następstwem wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi pn. Nadzór inwestorski w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz ze składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działkach nr ewid. 230, 232 i 271 obręb Chabierów, gm. Błaszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w części trzeciej dotyczącej pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami instalacyjnymi obejmującymi przyłącza, sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz linie technologiczne, przeprowadzonego w trybie przetargu otwartego pisemnego, o którym mowa w art. od 701 do 705 Kodeksu cywilnego rozstrzygniętego dnia ..................................... 

Stronami umowy są:

„EKOTEKNO” Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Żwirki i Wigury nr 6/14 lok. 16, 42-217 Częstochowa, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000299043, NIP: 5732724361, REGON: 240832720, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 50 000,00 zł opłacony w całości, reprezentowaną przez: 

Patrycję Bednarską -Prezesa Zarządu 

Stafano Lazzari – Członka Zarządu
oraz:

zwany dalej „Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego" reprezentowany przez: ...........................................................

Przedmiot umowy 

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami instalacyjnymi obejmującymi przyłącza, sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz linie technologiczne związanego z realizacją inwestycji pn. „Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz ze składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działkach nr ewid. 230, 232 i 271 obręb Chabierów, gm. Błaszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zgodnie m.in. z przepisami Prawa budowlanego, przepisami aktów wykonawczych do Prawa budowlanego, a także innymi właściwymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, dokumentacją stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ, w szczególności z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę.
2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może powierzyć część obowiązków osobie innej niż wymieniona w § 7 umowy wyłącznie za zgodą Zamawiającego pod warunkiem, że będzie ona spełniać wszystkie wymogi dotyczące doświadczenia i kwalifikacji wymagane w SIWZ oraz złoży oświadczenie o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, wynikające z przepisów ustawy Prawo budowlane i warunków niniejszej umowy. 
3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową oraz decyzją o pozwoleniu na budowę.

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane.

5. Usługi nadzoru inwestorskiego wynikające z  niniejszej umowy obejmują w szczególności:
a. obecność na placu budowy osoby pełniącej funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o której mowa w pkt. 8.3.2 SIWZ co najmniej trzy razy w tygodniu do czasu oddania obiektu do użytkowania, a potem na wezwanie Zamawiającego,

b. bieżące sprawdzanie i nadzorowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, informowanie - pisemne sprawozdawanie Zamawiającemu na te okoliczności co najmniej 1 raz w tygodniu do czasu oddania obiektu do użytkowania,

c. nadzór inwestorski nad robotami instalacyjnymi obejmującymi przyłącza, sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz linie technologiczne, 
d. reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji, w zakresie robót instalacyjnych obejmujących przyłącza, sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz linie technologiczne, z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

e. sprawdzanie jakości wykonywanych robót instalacyjnych obejmujących przyłącza, sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz linie technologiczne, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie – obecność na placu budowy według potrzeb oraz na wezwanie Inspektora Koordynatora lub zamawiającego - a także pisemne sprawozdawanie Zamawiającemu na te okoliczności,

f. sprawdzanie i odbiór robót instalacyjnych ulegających zakryciu lub zanikających,

g. uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych przyłączy, sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

h. przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,

i. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,

j. kontrolowanie rozliczeń budowy w zakresie robót instalacyjnych obejmujących przyłącza, sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz linie technologiczne,

k. kontrolę zgodności postępu prac z zatwierdzonym przez zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo – finansowym inwestycji, a w razie opóźnień pisemne raportowanie o tym Inspektorowi Koordynatorowi.

Obowiązki Wykonawcy
§ 2

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

a. przygotowywanie raportów dla Zamawiającego co najmniej 2 razy w miesiącu (pierwszy za okres od 1-go do 15-tego dnia miesiąca, drugi za okres od 16-tego do ostatniego dnia miesiąca) do czasu oddania obiektu do użytkowania, zawierających informacje o stanie zaawansowania robót, ich wartości, ewentualnych opóźnieniach, zgłoszonych przez wykonawcę do akceptacji fakturach itp., jak również wszelkich innych sprawach bieżących; wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu wymagany raport w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia okresu, za jaki raport jest składany;
b. kompletowanie i przekazywanie Inspektorowi Koordynatorowi atestów technicznych (certyfikatów) wydanych zastosowanym na budowie materiałom budowlanym i wyrobom gwarantującym spełnienie wymagań podstawowych dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji w zakresie robót instalacyjnych obejmujących przyłącza, sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz linie technologiczne, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.).

Wykonawcy zobowiązany jest żądać od wykonawcy robót budowlanych przedstawienia atestów, certyfikatów zgodności z Polską Normą lub aprobat technicznych (w tym również oświadczenia wytwórcy, dostawcy) dla materiałów podlegających wbudowaniu.

c. przechowywanie zatwierdzonych do wbudowania próbek materiałów, wyrobów instalacyjnych;

d. rozpatrywanie ewentualnie zgłaszanych przez Wykonawcę rozwiązań zamiennych oraz po konsultacji z Zamawiającym podejmowanie ostatecznych decyzji odnośnie tych rozwiązań;

e. uczestniczenie w naradach koordynacyjnych na budowie;

f. dokonywanie odpowiednich wpisów do dziennika budowy, w  tym m.in. udzielanie wykonawcy pisemnych poleceń i wskazówek w trakcie wykonywania przedmiotu umowy o roboty budowlane, potwierdzanie wykonania robót instalacyjnych;

g. kontrolowanie nadzorowanych robót również w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpiecznych warunków pracy;

h. szczegółowe skontrolowanie obiektu w zakresie robót instalacyjnych obejmujących przyłącza, sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne oraz linie technologiczne przed jego przejęciem od Wykonawcy;

i. skontrolowanie i odbiór dokumentacji powykonawczej w zakresie robót instalacyjnych obejmujących przyłącza, sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne oraz linie technologiczne;

j. udzielanie wykonawcy robót informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących robót instalacyjnych;

k. wnioskowanie w sprawie: 

a. wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej i uzyskiwanie zgody na zmiany;

b. przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych. 

l. opiniowanie wniosków składanych przez Wykonawcę robót budowlanych w zakresie roszczeń i sporów z osobami prawnymi i fizycznymi; 

m. uczestniczenie w Radzie Budowy, dopilnowywanie realizacji ustaleń w zakresie robót instalacyjnych obejmujących przyłącza, sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz linie technologiczne, decyzji i poleceń podjętych na Radach Budowy lub innych spotkaniach z zakresu prowadzenia robót instalacyjnych;

n. żądanie od Wykonawcy wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonywania umowy o roboty budowlane w zakresie robót instalacyjnych,

o. dokonywanie oceny szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego i jego zmian w zakresie robót instalacyjnych,

p. ocenianie i akceptowanie bądź odmawianie akceptacji protokołów odbioru elementów wyszczególnionych w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo – finansowym i protokołu odbioru końcowego wykonanych robót.

2. Usługi będą obejmowały ponadto etap poprzedzający rozpoczęcie prac budowlanych przez Wykonawcę, tj.:

a. udział w pracach przygotowawczych na terenie budowy;

b. analizę dokumentacji projektowej w zakresie robót instalacyjnych obejmujących przyłącza, sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz linie technologiczne, a w razie jej niekompletności lub niejasności, egzekwowanie od autorów projektu niezbędnych uzupełnień lub poprawek oraz, po ich zaakceptowaniu, przekazanie ich Wykonawcy;

c. ocenę potrzeby wprowadzenia do projektu ewentualnych zmian w zakresie robót instalacyjnych obejmujących przyłącza, sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz linie technologiczne. Udzielenie w tym zakresie konsultacji projektantom, wykonawcy i Inspektorowi Koordynatorowi;

d. w porozumieniu z Zamawiającym, ustalenie z Wykonawcą procedur raportowania, nadzorowania postępu prac w zakresie robót instalacyjnych obejmujących przyłącza, sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz linie technologiczne wraz z procedurami kontroli w celu zapewnienia, iż Wykonawca wykonuje swoje prace zgodnie z Opisem Inwestycji, zawartą Umową oraz rysunkami, specyfikacjami i uzgodnionymi standardami wykonania;

e. kontrolę sporządzenia planu realizacji Inwestycji przez Wykonawcę., w tym m.in. z podaniem przewidzianych procedur wraz z późniejszą kontrolą ich stosowania. Ewentualne wprowadzenie korekt/uszczegółowień jeśli będzie to uznane za niezbędne.

3. W zakresie usług, jakie mają być świadczone po wyłonieniu Wykonawcy lub Wykonawców celem jest w szczególności:

a. analiza dokumentacji projektowej w zakresie robót instalacyjnych obejmujących przyłącza, sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz linie technologiczne, jej kontrola pod kątem tego, czy jest ona opracowywana w zgodności z  obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami Prawa budowlanego, przepisami ochrony środowiska,

b. zapewnienie płynnego wdrożenia umowy na wykonanie robót instalacyjnych obejmujących przyłącza, sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz linie technologiczne, zapewnienie wykonania tych robót zgodnie z umową lub umowami zawartymi z Wykonawcą lub Wykonawcami, w szczególności w zakresie terminu realizacji i wartości zamówienia.

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego odpowiedzialny jest za prowadzenie nadzoru robót budowlanych zgodnie z: 

a. prawem budowlanym; 

b. polskimi normami i/lub normami zharmonizowanymi z UE i przepisami dotyczącymi realizacji i eksploatacji budynków i budowli; 

c. dokumentacją projektową tj. projektem budowlanym, projektami wykonawczymi, przedmiarami robót oraz szczegółowymi Specyfikacjami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 

d. procedurami obowiązującymi przy realizacji projektów  finansowanych ze środków pochodzących z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5. Zamawiający upoważnia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do wykonywania uprawnień Zamawiającego wynikających z czynności nadzoru inwestorskiego z wyłączeniem:

a. zatwierdzenia harmonogramu finansowo-rzeczowego oraz jego zmian,

b. wprowadzenia zmian do umowy na roboty budowlane przewidzianych w tej umowie lub wynikających z potrzeby przeprowadzenia prac zamiennych, 
c. dokonywania zmian osobowych dotyczących personelu kluczowego wykonawcy robót budowlanych i jego podwykonawców,

d. dokonywania zmian wynikłych z prowadzonego nadzoru autorskiego. 

6. Bez zgody Zamawiającego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy polecenia wykonania robót dodatkowych lub zamiennych. Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią to Zamawiający upoważnia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do udzielenia wykonawcy zlecenia na ich wykonanie wpisem w dzienniku budowy w jego imieniu. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zawiadomi o tym Zamawiającego bezzwłocznie.
§ 3

Komisja z udziałem branżowego inspektora nadzoru powołana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ocenia, a akceptuje Zamawiający, czy materiały pochodzące z rozbiórek nadają się do ponownego wbudowania. Jeśli nie, wykonawca na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.) podda je utylizacji co udokumentuje przedstawieniem kopii stosownych dokumentów (protokół utylizacji, faktury wykonania usług utylizacji), które przekaże Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w okresie wnioskowanych płatności za wykonany element Harmonogramu rzeczowo – finansowego związanego z rozliczeniem materiałów pochodzących z rozbiórek.
§ 4
1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych, jak również przeglądzie ostatecznym związanym z zakończeniem okresu trwania rękojmi, a także reprezentować podczas nich interesy Zamawiającego.

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiającym będzie powiadamiał Wykonawcę o terminach przeprowadzanych przeglądów gwarancyjnych, jak również o terminie przeglądu ostatecznego związanego z zakończeniem okresu trwania rękojmi.

3. Z czynności odbioru końcowego, z przeglądów w okresie gwarancji oraz z odbioru ostatecznego będą spisane protokoły zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru lub przeglądu oraz terminy wyznaczone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na usunięcie wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub przeglądu.

§ 5
1. W razie odstąpienia przez jedną ze stron od umowy o roboty budowlane Inspektor Koordynator przy współudziale Wykonawcy oraz inspektorów branżowych niezwłocznie ustali wartość wykonanych robót i materiałów znajdujących się na placu budowy oraz określi stopień realizacji robót.

2. W terminie 10 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia.

Termin realizacji usługi 

§ 6

1. Ustala się, że czas realizacji usług nadzoru inwestorskiego rozpoczyna się od dnia podpisania umowy, a kończy z dniem odbioru ostatecznego po okresie gwarancji przedmiotu zamówienia na roboty budowlane pn. Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz ze składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działkach nr ewid. 230, 232 i 271 obręb Chabierów, gm. Błaszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

2. Zamawiający oczekuje zrealizowania przedmiotu zamówienia na roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowym oraz zgodnie z zatwierdzonym przez zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

3. Planowany termin wykonania wszystkich czynności objętych zamówieniem na roboty budowlane wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, z wyłączeniem przeniesienia odpadów „Winiar” z rękawów na składowisko (które to nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie Zakładu) – do 30 września 2015 r. lub do 31 października 2015 r. (według oferty wykonawcy robót budowlanych).

4. Planowany termin przeniesienia odpadów „Winiar” z rękawów na składowisko – do 31 grudnia 2015 r. 

5. Obsługa okresu gwarancyjnego realizowana będzie do momentu dokonania odbiorów pogwarancyjnych i otrzymania akceptacji świadectwa odbioru ostatecznego przez okres co najmniej 60 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu odbioru końcowego, a w przypadku wad od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

Inspektor Nadzoru Robót instalacyjnych obejmujących przyłącza, sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz linie technologiczne

§ 7

1. Funkcję Inspektora Nadzoru Robót Instalacyjnych obejmujących przyłącza, sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz linie technologiczne pełni: …………………………………………………………………………

2. Inspektorowi, o którym mowa w ust. 1 przysługuje usprawiedliwiona przerwa w wykonywaniu obowiązków wynikających z niniejszej umowy w razie:

a) korzystania z okresu urlopowego;
b) choroby uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków;
c) innych szczególnych okoliczności uniemożliwiających wykonywanie obowiązków.

3. Urlop przysługuje w wymiarze 14 następujących po sobie dni kalendarzowych w roku kalendarzowym. Jeśli Inspektor rozpoczyna wykonywanie obowiązków w trakcie roku kalendarzowego urlop za ten rok przysługuje mu proporcjonalnie do pełnych miesięcy pozostałych do końca roku w zaokrągleniu do pełnego dnia. Termin urlopu musi być uzgodniony z Zamawiającym z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem. Z urlopu przysługującego Inspektorowi w danym roku kalendarzowym może on skorzystać jednorazowo wykorzystując wszystkie przysługujące mu dni urlopu w następujących po sobie dniach kalendarzowych , (uwzględniając także dni ustawowo wolne od pracy). Urlop niewykorzystany w danym roku kalendarzowym przepada.
4. W razie choroby uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków Inspektor zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu zwolnienie lekarskie.
5. Zamawiający może zwolnić Inspektora z wykonywania obowiązków z powodu innych szczególnych okoliczności uniemożliwiających wykonywanie obowiązków, o których mowa w ust. 2 lit. c).
6. Jeżeli okoliczności uniemożliwiające wykonywanie obowiązków, o których mowa w ust. 2 lit. b) i c) miałyby trwać łącznie ponad okres odpowiadający okresowi przysługującego Inspektorowi urlopu w danym roku kalendarzowym, wykonawca niniejszej umowy jest zobowiązany zapewnić na swój koszt zastępstwo w osobie, która spełniać będzie postawione w SIWZ warunki udziału  w postępowaniu i nie zachodzić będą w stosunku do niej podstawy do wykluczenia oraz udokumentować powyższe w sposób wymagany w SIWZ. Zastępstwo wymaga zgody Zamawiającego.
7. Strony dopuszczają ponadto możliwość zmiany osoby Inspektora, o której mowa w ust. 1. Wykonawca ma obowiązek wskazać osobę, która spełniać będzie postawione w SIWZ warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzić będą w stosunku do niej podstawy do wykluczenia oraz ma obowiązek udokumentować powyższe w sposób wymagany w SIWZ. Zmiana umowy w tym zakresie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Przekazanie dokumentacji 

§ 8

1. Zamawiający wyda w dniu podpisania umowy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentację projektową, opisaną w załączniku nr 1 do SIWZ, decyzję o pozwoleniu na budowę, kopię umowy o roboty budowlane (a jeśli ta nie została jeszcze zawarta – w dniu jej zawarcia) oraz pełnomocnictwo obejmujące upoważnienie, o którym mowa w § 2 ust. 5 umowy. 

2. Dokumenty określone w ust. 1 wydane zostaną Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w 1 egzemplarzu w wersji papierowej lub elektronicznej. 
Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

§ 9

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego cenę umowną w wysokości ……………………… zł brutto (słownie ……………………………………………………………………………).

2. Cena określona w ust. 1 jest ceną ryczałtową i niezmienną w trakcie wykonania przedmiotu umowy. Obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy, w tym również koszty dojazdu na miejsca realizacji inwestycji i na narady, o których mowa w niniejszej umowie.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 w wysokości 90%, płatne będzie proporcjonalnie do planowanego okresu budowy, fakturami częściowymi miesięcznymi, począwszy od miesiąca, w którym rozpoczęto prace podlegające bezpośredniemu nadzorowi przez inspektora branżowego.
4. Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest przedłożenie dla Zamawiającego wszystkich raportów za dany miesiąc, o których mowa w §2 ust. 1a.
5. Faktura końcowa zostanie opłacona po dokonaniu odbioru końcowego zadania od Wykonawcy robót i wywiązaniu się Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ze wszystkich obowiązków wynikających z umowy związanych z odbiorem końcowym.
6. Zamawiający zapłaci na rzecz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego kwotę transzy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej przez Zleceniobiorcę faktury. 

7. Należności wynikające z umowy będą regulowane przelewami z rachunku Zamawiającego na rachunek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ...................................................Za datę spełnienia należności uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. W przypadku zatrudnienia podwykonawców obowiązek zapłaty tym podwykonawcom spoczywa na Inspektorze Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec podwykonawców w przypadku ich roszczeń finansowych w stosunku do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

9. Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego nie przysługuje roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie nieprzewidziane w Umowie, ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonaniem Umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

§ 10

1. W dniu zawarcia umowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ……………………. zł (słownie:……………………………………………………………………………..) co stanowi 10 % wynagrodzenia umownego brutto Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w formie……………… 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach i na zasadach określonych w SIWZ.

4. W przypadku wydłużenia terminu wykonania robót budowlanych i dokonania zmiany umowy o roboty budowlane w tym zakresie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. 

5. W trakcie realizacji umowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. 

Kary umowne

§ 11

1. Strony postanawiają, że formą odszkodowań pomiędzy nimi będą kary umowne. 

2. Kary umowne będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

2.1 Zamawiający zapłaci Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% pozostałego do zapłaty wynagrodzenia umownego brutto Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.2 Inspektor Nadzoru Inspektorskiego zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w wysokości 10% pozostałego do zapłaty wynagrodzenia umownego brutto Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2.3 W przypadku opóźnienia Inspektor Nadzoru Inspektorskiego w wykonywaniu działań, do których zobowiązany jest zapisami niniejszej umowy, z przyczyn leżących po jego stronie, Inspektor Nadzoru Inspektorskiego zapłaci karę umowną, w wysokości 0,8 % wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu Umowy.

2.4 Za każdy przypadek niezachowania należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub nieprzestrzegania przewidzianych wymogów i procedur, w tym w szczególności za brak sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, a także pisemnego sprawozdawanie Zamawiającemu na te okoliczności, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% całkowitej kwoty wynagrodzenia umownego brutto Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
3. Niezależnie od kary umownej, zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość rzeczywiście poniesionej przez Zamawiającego szkody jest wyższa niż kara umowna. 

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych określonych w umowie z kwoty wynagrodzenia. Kary będą automatycznie potrącane z faktur, bez uzyskiwania zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W sytuacji gdy Zamawiający nie dokona potrącenia kar umownych z przysługującego Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.

5. Odstąpienie od Umowy, jej wygaśnięcie lub rozwiązanie nie wyłącza prawa Zamawiającego do kar umownych ustalonych zgodnie z jej postanowieniami.
Odstąpienie od umowy

§ 12

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie:

a) niezachowania należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub nieprzestrzegania przez niego wymogów w obowiązujących procedurach; 

b) nieuzyskania przez Zamawiającego zabezpieczenia spłat pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW i innych należności, z której to pożyczki środki mają zostać przeznaczone na realizację zamówienia;

c) odmowy zaakceptowania przez NFOŚiGW ustanowionych zabezpieczeń spłaty pożyczki i innych należności, z której to pożyczki środki mają zostać przeznaczone na realizację zamówienia;

d) odmowy wypłaty przez NFOŚiGW co najmniej jednej transzy pożyczki, z której środki mają zostać przeznaczone na realizację zamówienia.

Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

2. Wykonawca może odstąpić od umowy w razie opóźnienia w płatności przez Zamawiającego na jego rzecz przekraczającego 60 dni. W przypadku zaistnienia takiego opóźnienia w płatności Wykonawca jest zobowiązany wezwać pisemnie Zamawiającego do zapłaty w terminie kolejnych 30 dni od dnia doręczenia wezwania. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia upływu dodatkowego terminu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. W przypadku rozwiązania umowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
a) W terminie 7 dni od daty rozwiązania od umowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół z realizacji prac w toku wg stanu na dzień rozwiązania,
b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących zadania, jakie sporządził, zebrał, opracował lub otrzymał w czasie trwania niniejszej umowy, włączając w to kopie, odpisy, a także zapisy na elektronicznych nośnikach zapisu.
c) Strony dokonają rozliczenia umowy w terminie 7 dni od dnia jej rozwiązania.
Gwarancja jakości
§ 13
4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne wszelkich materialnych rezultatów usług realizowanych na podstawie niniejszej umowy.

5. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność materialnych rezultatów usług z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji.

6. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego udziela Zamawiającemu gwarancji najwyższej jakości usług będących przedmiotem zamówienia.

Obowiązek poufności

§ 14
1. Strony niniejszym uzgadniają, że informacje przekazywane w ramach realizacji umowy stanowią informacje poufne i nie będą ujawniane przez żadną ze Stron jakimkolwiek osobom trzecim, z wyłączeniem pracowników Stron, ich prawników oraz innych doradców, jak również wszelkich innych osób, którym ujawnienie informacji będzie niezbędne do wykonania postanowień Umowy, oraz z wyłączeniem przypadków, gdy ujawnienie informacji będzie wymagane przez przepisy prawa.

2. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ust. 1 powyżej, niniejszym Strony postanawiają, że każda ze Stron będzie mogła ujawnić informacje osobom trzecim, jedynie za pisemną zgodą drugiej Strony. Jednocześnie Strony postanawiają, że żadna ze Stron nie będzie bezzasadnie odmawiała udzielenia powyższej zgody, o ile ujawnienie informacji nie będzie zagrażało lub nie będzie naruszało jej uzasadnionych interesów.

3. Ograniczenia i obowiązki określone w ust. 1 oraz ust. 2 powyżej, stosuje się również wobec osób trzecich, które zetknęły się z informacjami za zgodą Strony lub zgodnie z postanowieniami ust. 2 powyżej. Strona będzie ponosiła odpowiedzialność wobec drugiej Strony za działania takich osób trzecich jak za własne działania.

Ograniczenia i obowiązki określone w ust. 1, 2 oraz 3 powyżej, będą obowiązywały w okresie obowiązywania Umowy oraz w okresie 5 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, z tym zastrzeżeniem, że obowiązek zachowania informacji w tajemnicy wygasa z chwilą ustania stanu tajemnicy.

Postanowienia końcowe

§ 15
1. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy w części lub całości, obecnie lub w przyszłości utraci moc prawną lub stanie się nieskuteczne, nie powoduje to nieważności lub nieskuteczności pozostałych postanowień. W tym przypadku strony będą realizować umowę zgodnie z jej zamiarem i celem, a postanowienie nieważne lub nieskuteczne prawnie zastąpią stosownym postanowienie, realizującym zamiar i cel umowy.

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oświadcza, iż wszystkie dokumenty wymagane przez Zamawiającego są aktualne w dniu podpisania umowy, a informacje tam zawarte nie uległy zmianie.

3. Wszelkie zmiany umowy będą wymagać formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie zapisy SIWZ, przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa budowlanego.

5. Ewentualne spory powstałe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

6. Umowę niniejszą sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, cztery egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Załączniki do Umowy:

3. Załącznik nr 1 – oferta przetargowa Wykonawcy;
4. Załącznik nr 2 – SIWZ wraz z załącznikami.

ZAMAWIAJĄCY 


INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Załącznik nr 9 do SIWZ


.................................................................. 


/ Wykonawca / 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej /
informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej * 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie przetargu otwartego pisemnego, o którym mowa w art. od 701 do 705 Kodeksu cywilnego, na usługi pn. Nadzór inwestorski w ramach przedsięwzięcia „Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz ze składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działkach nr ewid. 230, 232 i 271 obręb Chabierów, gm. Błaszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

1.
składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 16.1 ppkt 17 SIWZ, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.).

	Lp.
	Nazwa podmiotu
	Adres podmiotu

	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	

	…..
	
	


    
...................................................  ................................................................   


/ miejscowość, data /
/ podpis Wykonawcy /



2.
informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 16.1 ppkt 17 SIWZ,
    
...................................................    
..............................................................   


/ miejscowość, data /
/ podpis Wykonawcy /

* należy wypełnić pkt 1 - w przypadku przynależenia wykonawcy do grupy kapitałowej)  lub  pkt 2.


