Łódź, dnia 17 października 2014 r.

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Roboty budowlane – Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz ze składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działkach nr ewid. 230, 232 i 271 obręb Chabierów, gm. Błaszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą
radca prawny Agnieszka Szałowiło

Kancelaria Radcy Prawnego

ul. Tuwima 6/2, 90-003 Łódź

tel. 793653053
e-mail: szalowilo@lodz-kancelaria.pl 

www.lodz-kancelaria.pl 
pełnomocnik Zamawiającego:

EKOTEKNO Sp. z o.o. w Częstochowie 

Adres : ul. Żwirki i Wigury nr 6/14 lok. 16, 42-217 Częstochowa
Zamawiający dokonuje następującej zmiany w SIWZ:

1)
pkt 20.7. SIWZ otrzymuje brzmienie:
„20.7 Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji za wady będzie wynosić 30 % wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady,  tj. po odbiorze ostatecznym zakończonym wynikiem pozytywnym”.
2)
po pkt 20.9 SIWZ wprowadzony zostaje pkt 20.10 w brzmieniu:
„20.10 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy”.
3)
§ 12 pkt 4 wzoru umowy ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zobowiązuje się w terminie siedmiu dni licząc od daty podpisania umowy z Podwykonawcą przekazać potwierdzoną jej kopię Zamawiającemu. Termin uznaje się za zachowany w razie nadania we wskazanym terminie w/w dokumentu przesyłką poleconą za pośrednictwem operatora pocztowego wraz z równoczesnym przesłaniem Zamawiającemu scanu umowy drogą mailową i poinformowaniu o nadaniu potwierdzonej kopii dokumentu przesyłką pocztową. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za każdorazowy przypadek nieprzekazania potwierdzonej kopii umowy Zamawiającemu w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 umowy, za każdy dzień opóźnienia”.
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